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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

zamówienie na usługi: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i 
wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości 
miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki 
rowerowej w miejscowości Gnojno”, ZP-O.271.15.2.2013 

Kod CPV: 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71322300-4 – Usługi projektowania mostów 
90720000-0 – Ochrona środowiska  
 

Nazwa zadania 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: 
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno 
na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno” 

 
1. WYTYCZNE OPRACOWANIA  
 
1.1.  CEL OPRACOWANIA 
Podstawowym celem zamówienia jest: 

a) Opracowanie kompleksowej (wielobranżowej) dokumentacji projektowej w stadium projektów 
budowlanych i wykonawczych z wymaganymi prawem decyzjami oraz z wszelkimi innymi 
zatwierdzeniami, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania przez Zamawiającego we 
właściwych organach administracji architektoniczno - budowlanej  pozwoleń, zezwoleń, decyzji, 
zgłoszeń niezbędnych do realizacji części projektu p.n. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 
Województwo Podlaskie i Lubelskie” realizowanego w ramach działania V.2 „Trasy rowerowe”, Oś 
priorytetowa V Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

 
b) Przygotowanie dokumentacji technicznej i opracowań towarzyszących niezbędnych do ogłoszenia 

przetargu (stworzenia SIWZ) wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych, wyłonienia 
wykonawcy na wykonanie robót budowlanych wraz z późniejszą realizacją zadania. 
 

1.2.  ZAKRES DOKUMENTACJI 
A. Zakres dokumentacji projektowej kładki opracowany będzie na bazie koncepcji architektoniczno-

technicznej zamieszczonej w załączniku nr 1 do niniejszej dokumentacji.  Koncepcja kładki 
przekazana zostanie w postaci: 6 plansz architektonicznych w wersji .pdf, ZPT kładki z zakresem 
opracowania w wersji edytowalnej .dwg, przekrój podłużny i przekroje poprzeczne kładki w wersji 
edytowalnej .dwg, ujęcia 4 plansze .pdf, wizualizacje 5  plansz .pdf, opis techniczno-architektoniczny 
w wersji edytowalnej .doc.  

B. Zakres ścieżki rowerowej o długości około 0,52km przedstawiono w załączniku nr 2 w pliku „zakres 
opracowania.jpg”.  

C. Wytycznymi jak i podstawą opracowania będą również następujące dokumenty będące w posiadaniu 
zamawiającego: 

i zakres terenu do realizacji zadania budowy obiektu kładki i odcinka ścieżki rowerowej, 
ii mapy do celów projektowych budowy kładki -Mapy przekazane zostaną w wersji niezbędnej do 

edycji i opracowania dokumentacji projektowej. Kompletne mapy zostaną przekazane Wykonawcy 
wyłonionemu w toku postępowania po podpisaniu umowy na wykonanie zadania, 

iii inwentaryzacje przyrodnicze – Zamawiający zapewnia dane i wyniki badań przyrodniczych, 
niezbędne dla zdobycia pozwoleń związanych z ochroną środowiska. Wszelkie niezbędne dane 
zostaną Przekazane wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zadania.   

iv Inwentaryzacja Przyrodnicza dla przedsięwzięcia budowa przejścia rowerowo-pieszego (kładki) 
przez rzekę Bug km 223 + 750 (Niemirów, gm. Mielnik: działki nr 686 i 688 – Gnojno, gm. 
Konstantynów: działki nr 125 i 126) opracowany przez Autorzy: mgr inż. Jarosław Reszka, mgr 
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Joanna Łukaszewska, mgr inż. Piotr Oszytko, inż. Małgorzata Grabowska, Koordynator projektu: 
mgr Inż. Piotr Oszytko, w wersji .doc i .pdf., Gatunki ryb i minogów stwierdzonych w Bugu na 
odcinku Stary Bubel, Gnojno, 

v  „projekt” karty informacji przedsięwzięcia opracowany w oparciu o inwentaryzacje przyrodnicze oraz 
koncepcję architektoniczno-techniczną będącą integralną częścią niniejszego zamówienia - 
Załącznik nr 4. Projekt KIP przekazany zostanie w wersji edytowalnej .doc oraz w wersji .pdf, 

vi terenowe badania geotechniczne będące w trakcie opracowania, opracowane zgodnie z założeniami 
- Załącznik nr 5, założenia badań geotechnicznych przekazano w wersji .pdf, 
W załączeniu znajdują się przeprowadzone badania terenowe w folderze "badania terenowe", które 
będą docelowo poddane zatwierdzeniu w projekcie robót geotechnicznych, 

vii warunki techniczne zarządcy rzeki - Załącznik nr 6, korespondencja dotycząca warunków 
technicznych w załączeniu w wersji .pdf i .jpg, 

viii opracowanie rzędnych zwierciadła wody odpowiadających przepływom maksymalnym rocznym o  
prawdopodobieństwie przewyższenia 0,1% i 1% oraz rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej 
przepływowi średniemu - Załącznik nr 7, opracowania dostarczone w załączeniu w wersji 
edytowalnej .doc oraz w wersji .pdf, 

ix Część Studium Wykonalności; kat.II.3 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIOWA Załącznik 
nr 8. 

 
D. Projekt kładki powinien być opracowany na bazie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji 

architektoniczno-technicznej wyłonionej w drodze konkursu, do którego Zamawiający -  Organizator 
Konkursy posiada pełne prawa opracowywania utworu, jego przeróbkach i adaptacjach, 
sporządzaniu utworów zależnych np. projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. Z obiektu kładki należy wykonać zjazd o nawierzchni 
szutrowej, który będzie częścią ścieżek rowerowych. Projekt odcinka ścieżek rowerowych o 
nawierzchni utwardzonej szutrowej opracowany powinien być zgodnie z założeniami studium 
wykonalności, jako odcinek kategorii II.3. Podbudowę gruntu po konstrukcję ścieżki należy 
doprowadzić do nośności kategorii G1. 
 

E. Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze złożeniem oferty, 
akceptuje zdobyte i przekazane w załączeniu materiały wyjściowe znajdujące się w załącznikach nr 
1-8, uznając je za niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Opracowane i przekazane w 
załącznikach materiały mają na celu usprawnienie i przyspieszenie opracowania projektów 
budowlanych, jednocześnie skrócenie czasu wykonania umowy. 

 
 

1.1. Skład Dokumentacji 

W ramach zleconej opracowaniu dokumentacji projektowej, należy opracować dla każdej 
branży następujące stadia i elementy: 

A.2.1. Projekt budowlany (PB). 

A.2.2. Projekt wykonawczy (PW) wraz z:  

a. Kosztorysem inwestorskim sporządzonym metodą szczegółową z podaniem podstawy i SST. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uwzględniając 
ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez 
Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

  
Dla całego obiektu budowlanego kosztorysy inwestorskie i przedmiary powinny być 
opracowane oddzielnie dla części obiektu leżącego w Gminie Mielnik i oddzielnie dla 
części obiektu leżącego w Gminie Konstantynów. Granicą rozdziału opracowań w zakresie 
kosztorysów i przedmiarów jest linia terytorialna samorządów, przebiegającej w korycie 
rzeki Bug. Podział kosztorysów na dwie części, dla każdej z Gmin, ma na celu ukazanie 
udziału % Gmin w całości inwestycji.   

b. Kosztorysem ofertowym. 
c. Przedmiarem robót. 
d. Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
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A.2.3. Plansze zbiorcze terenu (wszystkie branże). 

A.2.4. Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia wraz z planem wyrębu i nasadzeń 
rekompensacyjnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 

A.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

W przypadku zakwalifikowania inwestycji do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco/potencjalnie oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, należy opracować niezbędne materiały do jej uzyskania, w oparciu do dostarczone przez 
Zamawiającego inwentaryzacje przyrodnicze dla opracowywanego obszaru.  

 

A.4. Podstawa opracowania: 

A.  Koncepcja architektoniczno-techniczna, załącznik nr 1 do OPZ, 
B. Zakres opracowania, Załącznik nr 2 do OPZ, 
C. Inwentaryzacje przyrodnicze Załącznik nr 3 do OPZ,  
D. „Projekt” karty informacji przedsięwzięcia Załącznik nr 4 do OPZ, 
E. Terenowe badania geotechniczne Załącznik nr 5 do OPZ, 
F. Warunki techniczne zarządcy rzeki Załącznik nr 6 do OPZ,  
G. Opracowanie rzędnych zwierciadła wody Załącznik nr 7 do OPZ, 
H. Część Studium wykonalności opracowanego przez firmę: TEBODIN Poland Sp. z o.o. ul. 

Taśmowa 7, 02-677 Warszawa i OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3, 87-134 Zławieś Mała, w 
ramach dokumentacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Lubelskie” 
Załącznik nr 8 do OPZ. 

 
2.  USTALENIA  TECHNICZNE 

2.1. Ustalenia ogólne 

2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje: 

a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektów budowlanych i 
wykonawczych, niezbędnej do realizacji projektu tj. budowy kładki i odcinka ścieżki rowerowej jako 
element projektu trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. 

b) Zakres opracowania przedstawiony jest w załączniku nr 2 w pliku 1. przekroje.dwg. Poza konstrukcją 
kładki przedstawionej w koncepcji, należy: 

 wykonać po stronie województwa lubelskiego zjazd z kładki o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej w 
nasypie trwałym wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej o łącznej długości do 0,52km. Odcinek ścieżki 
musi być wykonany zgodnie z kategorią odcinka II.3 wg. założeń studium wykonalności, 
projektowany odcinek ścieżki należy połączyć z drogą wewnętrzną dz. nr 132 obręb Gnojno – 
lokalizacja ścieżki przedstawiona została w załączniku nr 2 w pliku zakres opracowania.jpg. 

 wykonać po stronie województwa lubelskiego za przyczółkiem kładki w nasypie zjazdu zejście do 
terenu otaczającego (dokładna lokalizacja ustalona z Zamawiającym w drodze konsultacji w ramach 
wykonawstwa) 

 po stronie województwa podlaskiego zakres opracowania znajduje się na około 17m od osi 
przyczółka zgodnie z projektem kładki w załączniku nr 2. 

c) Parametry techniczne projektowanej kładki zostały określone i opisane w koncepcji architektoniczno-
technicznej będącej integralną częścią przetargu (w zał. Nr 1). 

 

2.1.2. Do Wykonawcy należy również: 

1. Zweryfikowanie lokalizacji obiektu kładki opracowanego w koncepcji ze stanem faktycznym w 
terenie. Weryfikacja rozwiązań technicznych konstrukcji obiektu ze zgodnością aktualnych 
przepisów i warunków technicznych w zakresie projektowania kładki.  

 

2. Uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, takich jak np: 
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a) uzyskanie decyzji warunków zabudowy obiektu kładki, dla którego wymagane będzie 
pozwolenie na budowę, 

b) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania umów dzierżawy gruntu z zarządcą 
rzeki i wspólnotą gruntową wsi Gnojno, 

c) Sporządzenie operatów wodno-prawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodno-prawnych 
na wykonanie urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz  odprowadzenie 
wód. 

d) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznych, 

e) Uzyskanie zgody na odprowadzenie wód opadowych do rzeki, 

f) Uzyskanie decyzji zmieniających klasyfikacje gruntów na budowlane, w tym wyłączenie lasów 
z produkcji leśnej i gruntów rolnych z produkcji rolnej, 

g) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + 
PW. 

h) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

i) Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z robotami 
związanymi z budową kładki.  

j) Wykonanie kopii elektronicznej (2 egz.) opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach 
edytowalnych – pliki wykonawcze programów komputerowych oraz nieedytowalnych – pliki 
pdf).  

 

2.2. Wymagania techniczne. 

1. Projektowana kładka powinna spełniać/zawierać wszystkie wymagania techniczne przedstawione w 

koncepcji będącej integralną częścią przetargu. Rozwiązania projektów budowlanych i wykonawczych 

powinny być zgodnie z warunkami technicznymi, wszystkimi przepisami technicznymi zawartymi w 

rozporządzeniach i ustawach, obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji.  

2. Odcinek ścieżki rowerowej powinien spełniać/zawierać wszystkie wymagania nawierzchni utwardzonej 

tłuczonej zgodnie z kategorią odcinka II.3 którego parametry techniczne przedstawione są w studium 

wykonalności będącego integralną częścią przetargu. Rozwiązania projektów budowlanych i 

wykonawczych powinny być zgodnie z warunkami technicznymi, wszystkimi przepisami technicznymi 

zawartymi w rozporządzeniach i ustawach, obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji. 

Podbudowa konstrukcji powinna być doprowadzona do nośności G1. 

 

 
2.3 Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem 
 
2.3.1. Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
 
1. Wykonawca zobligowany jest również dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania 

objętego zamówieniem w terenach szczególnej ochrony przyrody i przepisami z nimi związanymi. 
Wszelkie występujące formy ochrony przedstawione zostały w załączniku nr 3. 

2. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę 
Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy [1]).  

1) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych 
dokumentacją projektową przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji – 30 listopad 2015 r. 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 20 pobytów 
zespołu projektowego na budowie. 

3) Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru 
autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego.  

4) Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych 
dokumentacją projektową zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy Prawo Budowlane. Zlecenie wykonania 
nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego 
terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne 
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zlecenie zostanie jednocześnie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę. 
Równocześnie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach 
szczególnych, wymagających niezwłocznej obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, 
osoba pełniąca nadzór autorski obowiązana jest wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W 
takim wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego może nastąpić telefonicznie z późniejszym 
pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia. 

5) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez 
Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

b) wykonywania projektów zamiennych, 

c) wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych 
w toku realizacji robót, 

d) niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

 
2.3.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 
2.3.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

2.3.2.2. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 
składających się na komplet przedmiotu zamówienia. 

Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy [1], podpisane 
przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z 
punku widzenia celu, któremu ma służyć.  

2.3.2.3. Wykonawca dołączy do Projektu Budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami ustawy 
Prawo budowlane uprawnień Projektantów i Sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia przynależności do izby inżynierów muszą być aktualne 
na dzień sporządzania dokumentacji projektowej i przekazania jej Zamawiającemu. 

2.3.2.4. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania. 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do 
formatu A-4, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści i 
dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 

 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 na stronie tytułowej każdej części projektu oraz na każdym rysunku w metryce należy 
umieścić logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Województwa i 
Unii Europejskiej (jak w stopce niniejszego opisu). 

2.3.2.5. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie 
komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej 
licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych. 
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2.3.2.6. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał 
opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

2.3.2.7. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego 
egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej. 

2.3.3. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 

2.3.3.1. Do Wykonawcy należy: 

a) organizacja i udział w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie 
Zamawiającego) z przedstawicielami władz samorządowych, właścicielami (zarządcami) terenów 
na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. 
konsultacji społecznych, wizji lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i 
na zasadach określonych w przepisach prawa i wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w 
okresie trwania umowy; 

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub żądanie 
Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego, 

c) sporządzanie protokołów z rozpatrzenia różnych uwag i wniosków do opracowywanej dokumentacji 
projektowej otrzymanych przez Wykonawcę, protokołów z konsultacji społecznych oraz 
przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu. 

2.3.3.2. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich 
szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 

2.3.3.3. Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 
Wykonawcami działającymi na zlecenie Beneficjenta Projektu i opracowującymi projekty branży 
drogowej w obrębie opracowywanego projektu kładki. 

2.3.3.4. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania obiektu do użytkowania 
zakresu objętego umową, uzyskania ostatecznych decyzji objętych umową. 

2.3.3.5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od 
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

2.3.3.6. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w 
trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli. 

2.3.3.7. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do opracowanej 
dokumentacji zadawanych w trakcie postępowania przetargowego prowadzonego przez Gminę 
Mielnik dla wyboru wykonawcy robót – w terminie do 3-dni roboczych od przesłania zapytania. 

2.3.4. Kontrola wykonania pracy 

2.3.4.1. Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem przez Zamawiającego powinna 
posiadać pozytywne opinie wszystkich niezbędnych stron uczestniczących w zamówieniu, w 
szczególności Zamawiającego. 

2.3.4.2. Harmonogram prac projektowych. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zatwierdzi harmonogram prac 
projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami umowy w ciągu 7 dni od daty przedłożenia 
do zatwierdzenia.  

W harmonogramie należy ująć termin uzyskania warunków technicznych oraz termin 
przedstawienia protokołu z weryfikacji zgodnie z pkt 2.1.2 ppkt 1. opisu przedmiotu zamówienia. 

Zatwierdzony harmonogram prac projektowych stanowi integralną część przedmiotowej umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, 
gdy opóźnienie w realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia ujętych w 
zatwierdzonym harmonogramie, przekroczy 14 dni, od terminu wskazanego w tym 
harmonogramie. 

2.3.4.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich 
pełnomocnictw w szczególności uzgodnień branżowych, ZUDP, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parku Krajobrazowego, Urzędów Miast i 
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Gmin, Zarządcy/Właściciela Rzeki Bug, Nadleśnictwa Lasów Państwowych, Właścicieli/Zarządów 
terenów na których lokalizowana jest inwestycja. 

2.3.4.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji od Partnerów Projektu tj. 
Gminy Mielnik i Gminy Konstantynów na:  

1. Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie architektury i konstrukcji obiektu na 
poziomie PB. 

2. Przed przekazaniem poszczególnych elementów Zamawiającemu przyjęte szczegółowe 
rozwiązania należy przedstawić i uzasadnić ich słuszność przed Partnerami Projektu tj. z 
udziałem samorządów lokalnych i innych przedstawicieli. 

2.4. Przepisy związane 

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych w tym 
zwłaszcza w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych, niezbędnych przy realizacji 
zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej 
wymienione, z późniejszymi zmianami:  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z  2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.) 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 462) 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430) 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735) 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. 
Nr 120 poz. 1126) 

[1.5] Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. 
z 2012 r., poz. 462 ) 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.). 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. Zm.) 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 
86, poz. 579) 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 260) 

[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z 
późn. zm.) 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729) 

[3.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.). 



  

 

 

 

8z14 

 

 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późn. zm.). 

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 

[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) 

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z  2012 r., poz. 145 z póżn. zm.) 

[7] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz.981, z późn. 
zm.) 

[7.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r.   w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.Nr z 2011 r., Nr 291 poz. 1714 z 
późn. zm.) 

[7.2] Rozporządzenie  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) 

[7.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów prac geologicznych (Dz.U.Nr 288, z 2011r. poz. 1696 z późn. zm.) 

[7.4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, 
Warszawa 1998r. 

[8] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) 

[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 
z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)  

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 
193 poz. 1287 z późn. zm.) 

[10.1]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. 
z 1999r. Nr 45 poz. 453)  

[10.2]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.454) 

[10.3]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.455)  

[10.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 
udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837) 

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 
2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami.)  

[12.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)  

[12] Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.)  

[13] Ustawa z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)  

[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

[14.1] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) 

[14.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.) 

[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)  

[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 
wraz  z późn. zm.)  

[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023. 
poz.267 z późn. zm.)  

[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne LUW oraz PUW. 

[20] Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje. 

[21] Ustawa z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1676) 

 
3. USTALENIA FORMALNE 

 
3.1. Wymagania ogólne 
 

1. Projekty budowlane (PB) – są to opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, które w 
zależności od potrzeb służą: 

 ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 

 przygotowaniu projektów wykonawczych (PW). 

 Projekty budowlane (PB) powinny być opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2],   

2. Załączniki 1-8 Zamawiający przekaże w każdej postaci papierowej i edytowalnej. Wykonawca, 
przystępując do udziału w postępowaniu akceptuje dostarczone materiały wyjściowe, uważając je za 
niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

3. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta i sprawdzającego o 
sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, a także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Informacje zawarte w dokumentach, w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru 
materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), to znaczy m. inn. bez używania nazw własnych, a jedynie przez 
określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne 
elementy. 

5. Projekty powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Strony muszą być 
ponumerowane łącznie z załącznikami.  

6. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do projektu winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem zgodnie z [22]. 

7. Kosztorysy i przedmiary branży mostowej i pozostałych branż mają być ujednolicone, wykonane w 
jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

3.2. Zakres opracowania  

 

3.2.1. Branża mostowa - kładka pieszo-rowerowa 
  

Wykonanie w 8 egz. projektu budowlanego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z [1], 
gdzie każdy egzemplarz projektu powinien zawierać: 

a) część opisowo-obliczeniową z kompletem niezbędnych uzgodnień, m.in.: ZUDP), dołączyć do projektu 
plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również oświadczenie projektanta i 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, spełniając wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Projekty powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Strony muszą 
być ponumerowane łącznie z załącznikami. 
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Wszystkie kopie dokumentów załączonych do projektu winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem zgodnie z [22]. 

 

b) część rysunkową składającą się m. in. z: 

 planu orientacyjnego w skali 1:10 000 z podaną lokalizacją projektowanej kładki w kolorze 
czerwonym, 

 planu sytuacyjnego w skali 1:500, 

 rysunku ogólnego kładki, 

 przekrojów poprzecznych i profilu podłużnego kładki, 

 niezbędnych rysunków konstrukcyjnych. 

oraz wykonanie projektu wykonawczego w 7 egz.  z: 

 przedmiarem robót w 4 egz. 

 SST w 7 egz.  

 kosztorysem inwestorskim w 4egz. 

 

3.2.2. Branże towarzyszące  (drogowa, energetyczna, sanitarna itd.) 

W przypadku wystąpienia kolizji  projektowanej kładki pieszo-rowerowej z sieciami uzbrojenia terenu, lub 
koniecznością opracowania projektów branżowych osobno  dla każdej branży należy opracować: 

 

1. Projekt budowlany - 7 egz. zgodnie z warunkami szczegółowymi wydanymi przez właścicieli sieci, na 
wniosek Wykonawcy na podstawie upoważnienia Gminy Mielnik. Każdy projekt powinien zawierać: 

a) część opisowo-obliczeniową z kompletem niezbędnych uzgodnień, m.in.: ZUDP, właścicielem sieci, 
plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Projekty powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Strony 
muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami. 

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do projektu winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem zgodnie z [22]. 

b) część rysunkową składającą się m. in. z: 

 planu orientacyjnego w skali 1:10 000 z: 

 podaną lokalizacją projektowanej kładki w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg 
wewnętrznych (oznaczonych innymi kolorami), 

 podaną lokalizacją robót ujętych w projekcie branżowym – w kolorze przyjętym dla danej 
branży (np.  woda-niebieski, kan. deszcz. – zielony, energetyka-czerwony, itp.). 

 planu sytuacyjnego w skali 1:500. 

 

2. Projekt wykonawczy po 7 egz. zgodnie z warunkami szczegółowymi wydanymi przez właścicieli sieci na 
wniosek Wykonawcy na podstawie upoważnienia Gminy Mielnik. 

Każdy projekt powinien zawierać: 

a) część opisowo-obliczeniową z kompletem niezbędnych uzgodnień, m.in.: ZUDP, właścicielem sieci, 
kserokopię uprawnień projektanta i sprawdzającego oraz kopię dokumentu o przynależności do izby 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, jak również oświadczenie projektanta i 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

c) część rysunkową składającą się m. in. z: 

 planu orientacyjnego w skali 1:10 000 z: 

 podaną lokalizacją projektowanej kładki w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg 
wewnętrznych (oznaczonych innymi kolorami), 
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 podaną lokalizacją robót ujętych w projekcie branżowym – w kolorze przyjętym dla danej 
branży (np.  woda-niebieski, kan. deszcz. – zielony, energetyka-czerwony, itp.). 

 planu sytuacyjnego w skali 1:500. 

 niezbędnych innych rysunków technicznych. 

b) elementy tożsame jak dla innych branż tj.: 

 przedmiar robót w 4 egz.  

 kosztorys inwestorski w 4 egz.  

 szczegółowe specyfikacje techniczne w 7 egz. 

d) operaty wodno-prawne w 5 egz. oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym działając z 
upoważnienia Gminy Mielnik. 

 

3.2.3  Branża zieleń 

W przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem planowanej trasy rowerowej należy wykonać: 

1. Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do 
usunięcia w 7 egz. oraz uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. 

Inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować 

1. część opisową zawierającą: 

a) charakterystykę zieleni istniejącej, 

b) zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając 
wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki. 

Każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym.  

2. Część rysunkową zawierającą: 

a) Naniesione numery zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami 
krzewów/lasu przeznaczonych do wycinki – wrysowane na plany zbiorcze uzbrojenia terenu po 
uzgodnieniu w ZUDP. 

4. Planszę zbiorczą zawierającą wszystkie projektowane i istniejące elementy (kładka, drogi, obiekty 
inżynierskie, sieci itp.), opracowaną po uzgodnieniu ZUDP - w 8 egz. 

 
3.2.5.  Ustalenia wspólne dla branż 

3.2.5.1. Dla każdej branży oddzielnie należy opracować: 

a) Przedmiar robót w 4 egz. wydruku, zgodnie z [14.2]  

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedmiary robót muszą zawierać wyliczenie ilości robót lub dołączony załącznik zawierający tabele i 
wyliczenia ilości wszystkich robót umożliwiające ich zweryfikowanie przez Zamawiającego i wykonawcę 
robót budowlanych – dotyczy wszystkich branż. 

Opracowanie przedmiaru robót składa się z: 

1. karty tytułowej, która zawiera następujące informacje: 

a) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 

b) nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorii robót, 

c) adres obiektu budowlanego, 

d) nazwę i adres Zamawiającego, 

e) datę opracowania przedmiaru robót. 

2. spisu działów przedmiaru robót, który przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Dalszy podział 
przedmiaru robót należy opracować wg systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych, 

3. tabeli przedmiaru robót, zawierającej pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych, czyli 
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takich, które potrzebne są do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, 
gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 

4. każda pozycja przedmiaru robót powinna posiadać następujące informacje: 

a) numer pozycji przedmiaru, 

b) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierających 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

c) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, wskazanie skąd pochodzi obmiar, 

d) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

e) ilość jednostek miary przedmiaru, które zostały wyliczone na podstawie rysunków w 
dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

b) Kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 4 egz. wydruku  – zgodnie z 
[14.1] 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 

1. dokumentacja projektowa, 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3. założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

4. ceny jednostkowe robót podstawowych, należy ustalić stosując powszechnie stosowane 
publikacje w oparciu o kalkulacje szczegółowe przy czym:  

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać 
wg dotychczasowych obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu 
nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub w przypadku ich braku KNR) oraz metodę 
interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie 
stosowane publikacje aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach 
materiałów, robocizny i sprzętu „SEKOCENBUD”). Ceny materiałów podać łącznie z 
kosztami zakupu. 

c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie 
analizy indywidualnej to wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku: 

 robocizny – ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione 
w szczegółowych opisach robot podstawowych  

wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności 
pomocnicze, 

 materiałów – ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów 
niezbędnych do pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w 
transporcie i procesie wbudowania, 

 pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji 
kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu 
technologicznego. 

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny 
obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane 
od wynagrodzeń, a w szczególności: płace zasadnicze, premie regulaminowe, płace 
dodatkowe (dodatki stażowe i inne dodatki regulaminowe), płace uzupełniające 
(wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy 
emerytalne, nagrody jubileuszowe),obligatoryjne obciążenie płac, odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 

e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy 
jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku 
od towarów i usług. 

f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej 
lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające 
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koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i 
demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie. 

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu. 

6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST,  

7. kosztorys inwestorski winien zawierać: 

7.1. stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 
Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich 
podpisy, 

d) wartość kosztorysową robót, datę opracowania kosztorysu, 

7.2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z 
istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

7.3. przedmiar robót, 

7.4. wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością 
pozycji, 

7.5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 
wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i 
zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych rodzajów robót, 

7.6. załączniki: 

a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania: 

 wskaźnik narzutu zysku , 

 wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla: 

 robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii 
lądowej, 

 robót budowlanych specjalistycznych, 

 robót ziemnych i rozbiórkowych, 

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych analizy indywidualnej nakładów rzeczowych 
oraz analizy własne cen czynników produkcji. 

7.7. Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie 
branże, 

7.8. Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej należy opracować, zapisać i wydrukować w jednym 
z ogólnodostępnych programach do projektowania  

 

c) Kosztorys ofertowy w 4 egz. wydruku oraz 1 egz. w formie cyfrowej (pliki.pdf oraz opracowane w 
programie do kosztorysowania). 

 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne w 7 egz.  

 

3.2.6.  Materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

a/ Karta informacyjna przedsięwzięcia (w 5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na 
płytach CD/DVD, pliki edytowalne i .pdf) należy opracować zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 
1227z późn. zm.). 

Powyższe wymagania dot. rodzaju i ilości dokumentacji stosuje się również do materiałów niezbędnych 
w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000. 
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4. USTALENIA  KOŃCOWE 

 

4.1 Wymogi formalno-prawne  

4.1.1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy 
dołączyć: 

a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego oraz kopie dokumentów 
przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 

b) kopie opinii ZUDP, 

c) wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej, wynikające z przepisów prawa, 

d) oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć  zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego. 

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca 
zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być 
naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak 
również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych.  

4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez 
wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie. 

4.1.4. Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 
egz. Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający 
szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). 

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., 
należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. 

Przedmiary i kosztorysy należy zapisać w formacie umożliwiającym odczytanie w powszechnych, 
ogólnodostępnych programach do sporządzania kosztorysów. 

Rysunki powinny być zapisane w formacie .dwg lub .dxf   

Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, 
przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim katalogu z 
zawartością tożsamą z wersją papierową. 

 

 
Załączniki: 

1.  Koncepcja architektoniczno-techniczna, załącznik nr 1 do OPZ, 
2.  Zakres opracowania, Załącznik nr 2 do OPZ, 
3.  Inwentaryzacje przyrodnicze Załącznik nr 3 do OPZ,  
4.  „Projekt” karty informacji przedsięwzięcia Załącznik nr 4 do OPZ, 
5. Terenowe badania geotechniczne Załącznik nr 5 do OPZ, 
6. Warunki techniczne zarządcy rzeki Załącznik nr 6 do OPZ,  
7. Opracowanie rzędnych zwierciadła wody Załącznik nr 7 do OPZ, 
8. Część Studium wykonalności opracowanego przez firmę: TEBODIN Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 

7, 02-677 Warszawa i OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3, 87-134 Zławieś Mała, w ramach 
dokumentacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Lubelskie” Załącznik 
nr 8 do OPZ. 

 
Sporządził: Romaniuk Dariusz 
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