WYKONAWCA PROJEKTU:

PROJEKTY I INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10
NIP 544-100-74-88 tel. 6560800, 0-606448364

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Adres inwestycji: Mackowicze
17-307 Mielnik
dz. nr ew: 90/4, 198/2, 93/6, 201
obr. geod. nr 0004 Macékowicze

Inwestor: GMINA MIELNIK
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

Autor projektu: mgr inz. Piotr Putko
ul. Asnyka 10

17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
w spec. instal.i sieci el-en

listopad 2017



SPIS TRESCI.

O 0 N & »n A~ W N =

=
o

. Czes¢ ogdlna.

. Wymagania dotyczace materiatow.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

. Wymagania dotyczace §rodkow transportowych.
. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

. Kontrola jakosci robot.

. Obmiar roboét.

. Odbior robot budowlanych.

. Rozliczenie robét.

. Dokumenty odniesienia.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Projekt dotyczy o$wietlenia pasa drogi powiatowej nr 1781B dz. nr 198/2, 201- odcinek od za-
budowan do przystanku autobusowego oraz doswietlenia drogi gminnej dz nr 217- dojscie do cer-
kwi.

Inwestor: Gmina Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Zamoéwienie obejmuje budowe sieci oswietlenia ulicznego w zakresie:

1. Montaz przewodu AsXSn2x25mm? o$wietl. uliczn. na istn. linii napowietrznej nN ............... m 130

2. Montaz linii kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicZnego ............cccevvvvvvveeeeeeniinnn, m 92(123)
3. Montaz linii kablowej nN YAKXS4x25mm? o$wietlenia ulicZnego ............cccevvvvvvveeeeeenninnn, m 135(170)
4. Montaz stupow stalowych oc. h=10m z oprawami LED..........ccccooiviiiiiiiiiiiiee, szt 4

5. Montaz stupéw stalowych oc. h=9m z dwoma oprawami LED ..........ccccooeeiiiiiiiiiiiiniininnn, szt 2

6. Montaz szafy o§wietlenia Ulicznego SO ......oouiiiiiiiii szt 1

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
Roboty towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urzadzen podziemnych,
- transport materiatow,
- czynno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- czynno$ci zwigzane z utrzymaniem stanowiska roboczego,
- wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapic¢
zagrozenie dla 0sob postronnych
- czynno$ci zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego.

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepuja-
co:

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu , filtracji i przeksztatcania strumie-
nia $wietlnego wysylanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przy-
mocowania i1 potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Przewod AsXSn — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na stupach, kabel YAKXS — przewod wielozylowy
izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, przeznaczony do uktadania w
zliemi.

1.4.4. Szafa o§wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

1.4.5. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadan i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.7. Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyli-
czen, szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.

1.4.8. Materiaty — przedmioty i1 urzadzenia niezbedne do wykonania robd6t, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskie-
go.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszeczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projek-
towej.

1.4.12. Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuz-
nym) istniejacego potaczenia.

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.14. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewodzkiej nr 658 w m. Homoty obreb Pawlowi-
cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym nat¢zeniem ruchu pojazdoéw i pieszych.

1.4.17 Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: sie¢ elektroenergetyczna kablowa
niskiego napiecia, sie¢ telekomunikacyjna, wodociag.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-
cj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wyka-
zem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokona od-
powiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od od-



czytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z doku-
mentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, do ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatéw i elementow projektowanej linii oswietleniowej muszg wykazywac zgod-
nos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumen-
tacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow projektowane;j linii
oswietleniowej, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczen-
stwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakow, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sp0sdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
czony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ od przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé ucigzli-
wosci dla otoczenia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona Przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabez-
pieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo poprzez personel Wykonaw-

cy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg-tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszel-
kiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewo-
zie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakon-
czenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwo-
len 1inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Kody CPV robot planowanych na budowie.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;

45112310-1 Podsypywanie gleby;

45112330-7 Rekultywacja terenu;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprz¢tu oswietleniowego;
45314300-4 Ktadzenie kabli.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania materialow zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materiatowymi. W szczegolnosci dotyczy to typow opraw oswietleniowych. Zastosowane materiaty
muszg posiadac aprobaty techniczne i certyfikacji zgodnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie s3 objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego 0 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZAYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zastang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Opis robét.

Przy stacji transformatorowej nr 3-1803 Mackowicze Cerkiew na dziatce nr 90/4 na zewnatrz ogrodzenia
zabudowac¢ szafke o$wietlenia ulicznego SO, ktorg nalezy zasili¢ kablem YAKXS4x50mm? z rozdzielnicy RS
w/w stacji transformatorowej, obw. nr 6. Szafke wyposazy¢ zgodnie ze schematem pkt 12, rys.
nr 2, zabezpieczenie przelicznikowe S301C25A. Zalaczanie i wylaczanie o$wietlenia bedzie realizowane au-
tomatycznie przy pomocy zegara astronomicznego. Szafka powinna mie¢ wydzielong cz¢$¢ pomiarowa zta-
czem kablowym oraz cze$¢ sterownicza. Na wewnetrznej stronie drzwiczek obudowy szatki umiesci¢ schemat
elektryczny z podaniem warto$ci zabezpieczen. Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowac do plombowa-
nia. Wykona¢ uziemienie szyny PEN w szafce, R,<10Q. Szafke SO przystosowac do zamykania zgodnie z
systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Biatystok i nietypowa klodke.
Fundament szafki SO powinien mie¢ wysoko$¢ min 30cm nad poziom gruntu.

Z szafki SO wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x35mm?, ktorym zasili¢ projektowane shupy nr 1/0 i 2/0 oraz
wprowadzi¢ na stup nr 15/3/RK-10 w celu zasilenia istniejagcego oswietlenia ulicznego na stupach linii elek-
troenergetycznej nN. Kabel na stupie nr 15/3 do wysokosci 2,5m ostonié¢ rurg ostonowa SV-50, kabel moco-
wac¢ do stupa przy pomocy uchwytow dystansowych SO79.6.

Na istniejacej linii napowietrznej nN AsXSn4x50+25 od stupa nr 15 do stupa nr 15/3 zawiesi¢ prze-
wod o$wietlenia ulicznego AsXSn2x25mm?, na ktéry nalezy przelaczy¢ istniejace oprawy oswietlenia
ulicznego na stupach nr 15/1, 15/2, 15/3. Projektowany przewod AsXSn2x25mm? zasili¢ projektowa-
nym kablem YAKXS4x35mm?. Na stupie nr 15/RK-10 odlaczy¢ przewod o§wietleniowy AsXSn25mm?
w wigzce AsXSn4x50+25 od przewodu AL25mm? zasilany ze stacji transformatorowej 3-307
Macékowicze. Na projektowanym przewodzie AsXSN2x25mm? przy stupach nr 15/3 oraz 15/1 zainstalowa¢
ograniczniki przepie¢ ASAS500-5/BO+F2, przy stupach nr 15/3, 15/1 oraz 15 na przewodzie
AsXSN2x25mm? zainstalowa¢ zaciski TTD1CC do podigczenia uziemien przenosnych.

Projekt przewiduje montaz 6 stupdéw o§wietleniowych stalowych ocynkowanych: 2 szt o wysoko$ci 9m z
podwojnymi wysiegnikami przy drodze nr g. 207 oraz 4 szt o wysokosci 10m (3 stupy z pojedynczym wysie-
gnikiem oraz 1 stup z podwojnym wysiegnikiem przy bramie wjazdowej na dziatke nr 93/6) przy drodze po-
wiatowej z oprawami oswietlenia ulicznego typu LED o strumieniu $wietlnym ok. 5400lm. Oprawy powinny
posiadac szczelnos¢ IP66 oraz 11 klas¢ ochronnosci oraz regulacj¢ kata $wiecenia. Stupy powinny mie¢ kon-
strukcje energochtonng. Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych F120/43, ktore nalezy
zakopac na glebokos¢ 120cm. Shupy przy drodze powiatowej beda zasilane linig kablowg podziemna
YAKXS4x25mm? ze stupa nr 15/1/RN-10. Kabel na stupie nr 15/1 do wysokos$ci 2,5m ostonié¢ rurg ostonowa
SV-50, kabel mocowac do stupa przy pomocy uchwytow dystansowych SO79.6.

Stupy os$wietleniowe w drodze powiatowej sg projektowane w nieutwardzonym poboczu w odlegtosci od
2,5 do 4m od od jezdni. Kable pomiedzy poszczegdlnymi stupami utozy¢ w rowie kablowym na 10cm war-
stwie podsypki z piasku na glebokosci 70cm. Skrzyzowania projektowanych kabli z wjazdami na posesje, na
skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi nN i SN, linig telekomunikacyjng, wodociagiem, rowem
odwadniajacym oraz w zblizeniu do drzew wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscie projektowanego kabla
pod asfaltowg jezdnig drogi powiatowej wykona¢ w rurze ostonowej SRS75 metoda przecisku na glebokosci
1,4m mierzac do goérnej $cianki rury ostonowej. Zachowac¢ nastepujace minimalne odleglosci projektowanych
kabli od kabli elektroenergetycznych nN oraz od kabli telekomunikacyjnych: pionowe przy skrzyzowaniu:
15cm, poziome przy zblizeniu: 25cm.

Po ulozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowac na nich tabliczki
identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm warstwa rodzimego gruntu, po
zageszczeniu gruntu utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjng i rowy zasypac do kofica zageszczajac grunt war-
stwami.

Kable wprowadzi¢ do poszczegolnych stupow w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez otwory w
fundamentach stupow, podtaczenia wykona¢ z zastosowaniem ztaczek TB-1 i TB-2. Konce kabli zabezpie-
czy¢ przed przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na
stupach wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciggna¢ wewnatrz stupow i podlaczy¢ do
zkgczek TB. Oprawy w poszczegdlnych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO-1 4A.

Kable ulozy¢ zgodnie z projektem trasy i norma N SEP-E-004.

Zlokalizowa¢ istniejace urzadzenia podziemne: kable elektroenergetyczne nN i SN, kable telekomunikacyj-
ne oraz wodociag, prace ziemne w zblizeniu do istniejacych urzadzen wykonywac z zachowaniem szczegol-
nej ostroznosci w celu uniknigcia ich uszkodzen.



Oprawy oS$wietleniowe.
Zgodnie z normg” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zostat
sklasyfikowany pod wzgledem sytuacji o§wietleniowej jako B2 oraz jako klasa o$wietlenia: MEW6d.
Wymagane parametry dla klasy MEW6d:
- $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,3cd/m?
- catkowita réwnomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?
- wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametréw o$wietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED o stru-
mieniu $wietlnym 5400lm. Przy zawieszeniu oprawy na wysokos$¢ 10 m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci
stupéw od jezdni od 2,5 do 4m, wysiggniku 1,5 m, odstepie migdzy stupami ok. 37m wszystkie parametry
zostang spelnione.

Uzyte do realizacji modernizacji systemu o§wietlenia ulicznego, oprawy i zrodta §wiatta musza by¢ zgod-
ne z opracowang dokumentacja i spelniac¢ nastepujace nie gorsze minimalne parametry techniczne, uzytkowe

i fotometryczne:

Mozliwo$¢ montazu na wysiggniku ®50-60

Korpus oprawy wykonany, jako ci§nieniowy odlew aluminiowy,

Plaska szyba hartowana,

Budowa modutowa umozliwiajaca szybka wymine uktadu optycznego, oraz osprzetu elektrycznego,

Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzetu),

Stopien szczelnosci [P66 dla obu komoér — termiczne rozdzielenie pomiedzy komora osprzetu a panelem

LED,

Oprawa wyposazona w system regulujacy ciSnienie w oprawie,

Plynna regulacja nachylenia kata oprawy w zakresie & 15 stopni,

Mozliwos¢ fizycznego odlaczenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaz komory

optycznej musi nastepowaé oddzielnie od komory osprzetu elektrycznego,

Oprawa wyposazona w wewnetrzny radiatory rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED,

Oprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i

systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

Minimalny strumien $wietlny opraw LED nie mniejszy niz w dokumentacji projektowej,

Moc oprawy zgodna z dokumentacja projektowa,

Oprawy musza posiada¢ dostgpne bazy danych dla ogdlnodostepnych programow obliczeniowych,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepig¢ do ochrony zasilania zrodet §wiatta LED:

Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,

Skutecznos$¢ swietlna min. 100Lm/W

Trwatos¢ LED min. 80.000h

Oprawa musi posiada¢ roztacznik odcinajgcy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej,

Oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci CE, oraz ENEC,

Wykonawca inwestycji moze zastosowac stupy i oprawy oswietleniowe LED o rownowaznych parametrach.

Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- doktadnos$¢ pionowego ustawienia stupow,

- prawidlowo$¢ ustawienia wysigegnika i opraw,

- jako$¢ potaczen kabli 1 przewodow,

- jako$¢ potaczen srubowych stupow, wysiggnikdéw i opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu prac montazowych i po
spelieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje
proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ z nich sprawozdania, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.



6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-
westorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci 1 urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podiaczeniu, a przez przekaza-
niem do eksploatacji nalezy podda¢ ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy spetniajg sta-
wiane im wymagania.

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Do wykonywania pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych spetiajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym m.in. wyniki
pomiardw, jak tez oceng zgodnos$ci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisow oraz
wnioski.

Nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych, przyrzady nalezy
sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

c) oceni¢ doktadno$¢é pomiarow i przeanalizowaé mozliwo$¢ popetnienia uchybow pomiaro-

wych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci

pomierzonych.

6.3. Zakres badan i pomiaréw odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1.0gledziny instalacji i zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spetnienia wymagan
bezpieczenstwa.
2.Proby i1 pomiary parametréw technicznych instalacji, zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61 ,,Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 ,,O$wietlenie drog publicz-
nych”.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob, przy odtagczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji 1 urzadzen, czy:

a) spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

b) zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane,

C) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,

d) posiadajg wlasciwy sposob ochrony przed porazeniem,

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wlasciwie 0znaczone,

f) maja zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres prob odbiorczych:

a) proba ciaglosci przewodow ochronnych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

C) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

d) pomiar rezystancji uziemienia,

e) pomiar parametréw o$wietlenia,

f) probe dziatania,

g) pomiar spadkéw napigcia.
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakonczone sporzadzeniem protokotu.
Protokot powinien zawierac:



a) ogolna charakterystyke obiektu badan,

b) informacje o wykonujacych pomiary,

C) rodzaj badan,

d) dane o metodzie pomiarow i dane uzytych przyrzagdéw pomiarowych,

e) opis warunkoéw przeprowadzenia badan,

f) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene,

g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodow instalacji,

h) date wykonania badan,

i) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.
Protokoty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga wy-
konywa¢ wytacznie osoby posiadajace aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.
Odbidr instalacji elektrycznej powinien odbywac si¢ komisyjnie 1 by¢ zakonczony protokotem ba-
dan odbiorczych. Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatacznikiem do wpisu w
ksigzce obicktu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z 19.10.1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Z 1998r., nr 135 poz. 882).

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow o dokumentdéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certy-
fikacja okreslong w pkt. a) 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej ce-
chy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan be-
da dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materia-
ty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-
skiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigecznej ptatno-
§ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawcg 1 Inzyniera.



7.2. Czas wykonywania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robdét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wy-
konywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikow badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projek-
towa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sSciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgécio-
wego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomie-
niem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Od-
bioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- protokoty odbiorow czesciowych — jesli beda sporzadzane,

- dokumentacj¢ powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-

rzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- protokoty z badan i pomiarow,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczeg6lnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonanych potaczen,
- poprawnos¢ wykonanych pomiarow i prob, zgodnie z pkt 6.2.,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie po-
miary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie be-
da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior osta-
teczny robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozy-
cji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokot odbioru 1 obmiar robdt, zgodnie z zawarta umowa.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inz. Piotra Putko.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.

3. PN-EN 13201-1 O$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

4. PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drog publicznych.

5. PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

6. PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

7. PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

8. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

9. Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, pdz. 60 z pdZniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z

2015 r. poz. 460.

10. Norma PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

9. Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

13. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1134

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Kraj owego Wy-
kazu Zakwestionowanych Wyrob6éw Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania zna-
ku zgodnosci z Polska Norma.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szcze-

gotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych

dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach.
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Aktualne wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 4,5,6,7.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.
PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes$¢ 0: Obliczenia
pradow.
PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadza-
nia po montazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-003, wyd. 2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu prze-
miennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan 2005 rok.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czgs¢ 5-55: Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na insta-
lacje (przewody, kable)
PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych



