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Stownik poje¢ uzytych w SIWZ.:
Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o nizej wymienionych zwrotach nalezy przez to rozumie¢:

1. Podwykonawca — dalszy wykonawca, za pomoca ktorego Wykonawca (generalny wykonawca)
wykonuje cze$¢ robot objetych zamowieniem. Zgodnie z Art. 6471 KC, zakres robot wykonywanych
przez Wykonawce (generalnego wykonawce) za pomoca podwykonawcy, jest okreslany w umowie o
roboty budowlane, o ktorej mowa w Art. 647 KC, zawierana z inwestorem (Zamawiajacym).
Jednoczesénie, do zawarcia przez wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda inwestora. Zgoda inwestora i wykonawcy jest niezbedna do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami.

2. Roboty dodatkowe — zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt. 5) PZP, zamowienie z wolnej reki, udzielane
dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych, na roboty budowlane nieobjete zamdwieniem
podstawowym i nieprzekraczajace tacznie 50% wartosci realizowanego zamowienia, niezbedne do
jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielnie zaméwienia dodatkowego od zamowienia
podstawowego wymagaloby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub

b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego.

3. Roboty uzupetiajace — Zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt. 6) PZP, zamdowienie z wolnej re¢ki na roboty
budowlane, udzielane dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych w okresie 3 lat od udzielenia
zamoOwienia podstawowego, stanowiace nie wigcej niz 50% wartosci zamowienia podstawowego 1
polegajace na powtoérzeniu tego samego rodzaju zamowien, jezeli zamowienia podstawowe zostato
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamowienie uzupehniajace bylo
przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu dla zaméwienia podstawowego 1 jest zgodne z przedmiotem
zamOwienia podstawowego.

4. Odbior koncowy — odbiér wykonanych robot budowlanych przeprowadzany po zakonczeniu
wszelkich prac okreslonych umowa, polegajacy na sprawdzeniu ich prawidtowos$ci i zgodno$ci z
zapisami umowy. Odbiér koficowy przeprowadzany jest przez komisj¢ powolywana przez Inwestora,
sktadajaca si¢ z: przedstawiciela Zamawiajacego lub powotanego w jego mieniu Inspektora nadzoru,
przedstawiciela/i wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokét odbioru
koncowego.

5. Wada - kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwo$¢ wybudowanego obiektu, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacjg, lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora nie jest powszechna cecha obiektow budowlanych, nie dajaca si¢
wyeliminowa¢ przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej. Wada jest takze stwierdzony
brak wlasciwosci obiektu, o ktorej sprzedajacy (=wykonawca) zapewnil kupujacego (=wlasciciela).

6. Usterka — usuwalna wada, ktoéra w $wietle obecnego stanu wiedzy technicznej moga zostaé
zlikwidowane w sposob pozwalajacy na osiagnigcie rezultatu nie gorszego niz ten, ktorym
charakteryzuje si¢ obiekt pelnowartosciowy, wykonany zgodnie z projektem budowlanym.
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1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
NIP: 5441438389
REGON: 050659450
Strona internetowa: http://www.mielnik.com.pl/

2. Dane do kontaktu
Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Tel.: + 48 85 656 58 61
+ 48 85 657 70 03
Fax: +48 85 657 71 21
e-mail: gmina@mielnik.com.pl

3. Tryb udzielenia zamdéwienia

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.

2. Warto$¢ zamoéwienia przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Pzp, od ktérej uzaleznione s obowiazki Zamawiajacego.

4. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa ,,TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - etap I”

2. Zamawiajacy wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot zamowieniem od dnia
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3. Szczegodlowy opis zamoOwienia przedstawiono w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych,
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz przedmiarach robét.

4. Przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy i nie moga by¢ podstawa ustalenia zakresu
zamowienia czy tez wskazywania jakichkolwiek prac czy robdt jako dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem zamowienia.

5. Zakres dodatkowych obowiazkéw Wykonawcy zwiazanych z realizacja zamowienia wskazany zostal
w tresci projektu umowy, stanowiacego Tom II SIWZ.

6. Wymagany termin realizacji zamowienia okreslony przez Zamawiajacego wynosi 15 miesiecy od daty
udzielenia zamdéwienia.

7. Nazwa i kod zamoéwienia we Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV):

Zamoéwienie podstawowe: 45200000 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czes$ci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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Zamoéwienia dodatkowe:

45111200, 45231300, 45331210, 45442200, 45321000, 45331100, 45320000, 45331220, 45331110,
45332300, 45100000, 45400000, 39000000, 45111000, 45233320, 45233220, 45233290, 45233292,
45317300, 45311200, 45312100, 45312200, 45311000, 45300000, 45315100, 45315700, 72600000,
80500000, 39154000, 92312000, 39150000, 32322000, 72212783, 72212520, 48780000

Wykonawca zapewni realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnie z: warunkami technicznymi gestorow
sieci, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi pozyskanymi przez Zamawiajacego,
udostgpnionymi wraz z dokumentacjq wykonawcza.

8. Na opis przedmiotu zamowienia sktada si¢ dokumentacja zawarta w Tomie III oraz projekt umowy
stanowiacy Tom II niniejszej SIWZ.

5. Zamowienia czesciowe, aukcja elektroniczna
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j

6. Zamowienia uzupelniajace

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien
uzupetniajacych w wysokosci do 5 % wartosci zamowienia podstawowego. W szczegdlnosci
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielania takich Zamowien w zakresie niezgodno$ci stanu
rzeczywistego z projektem budowlanym, uzgodnieniami i warunkami, pod warunkiem, ze
niezgodnosci te nie wynikaja z bledu lub zaniechania ktorejkolwiek ze stron.

7. Informacja dotyczaca ofert wariantowych i umowy ramowej

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

8. Termin wykonania zamowienia

1. Zamawiajacy wymaga zakonczenia wykonania catosci zamdwienia w terminie 15 miesigcy od dnia
udzielenia zamowienia.

2. W zwiazku z tym, Ze inwestycja, w tym prace objgte przedmiotem Umowy, finansowana jest ze
srodkow budzetu Panstwa, w przypadku braku srodkéw finansujacych przedmiot Umowy, wzajemne
prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy moga zosta¢ zawieszone do czasu uzyskania
srodkéw finansowych umozliwiajacych wykonywanie przedmiotowej Umowy. Zawieszenie praw i
obowiazkdw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi przerwania robo6t, o ktorych mowa
w Umowie.

3. W przypadku wstrzymania prac, o ktorym mowa wyzej, na okres nie dtuzszy niz 6 m-cy, Wykonawcy
nie przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytuhu.
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9. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia.
1. Wszelka korespondencja pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o

udzielenie zamowienia, prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem wyznaczonym przez
wszystkich Wykonawcow wspolnie bioracych udziat w postgpowaniu.

2. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacj¢ zamowienia, beda zobowiazani dostarczy¢
Zamawiajacemu stosowna umowe regulujaca zasady wspotpracy, obejmujaca swoja tre§cia minimum
nastgpujace postanowienia:

a) okreslenie celu gospodarczego;

b) wskazanie podmiotow wiazacych si¢ przedktadana umowa;

C) o0znaczenie czasu trwania wspotpracy, ktory nie moze by¢ krotszy niz okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz okres gwarancji i rgkojmi;

d) zakaz zmian w umowie powyzszych regulacji bez zgody Zamawiajacego.
3. Nie dopuszcza si¢ sktadania umowy przedwstepnej regulujacej wspotprace lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszajacym.

4. Wspdlnicy spotki cywilnej traktowani sa jak wykonawcy sktadajacy ofert¢ wspolna.
10. Wymagania dotyczace wadium

1. Kazdy Wykonawca skladajacych ofert¢ w postgpowaniu zobowiazany jest do ztozenia wadium w
wysokosci 500 000,00 zl. (stownie: pigcset tysiecy ztotych 00/100).

2. Wadium moze by¢ wniesione w nast¢pujacych formach:

a) w pieniadzu,

b) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej, z
tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U
2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).

3. W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczenia, dokument
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem 1 winien zawiera¢ nastgpujace
elementy:

a) nazwg dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/porgczenia (Zamawiajacego),
gwaranta/poreczyciela (instytucji udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelno$ci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

c) kwotg gwarancji/porgczenia,
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d) termin waznoS$ci gwarancji/porgczenia,

e) zobowiazanie gwaranta/por¢czyciela do ,,zaplacenia kwoty gwarancji/por¢czenia na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, iz Wykonawca:

. nie ztozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
pelnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3,chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie, lub

. odmowil podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie, lub

. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
. zawarcie umowy W sprawie zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”.
4. gwarancja/poreczenie winno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe;

5. gwarancja/porgczenie musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j.

6. Wszelkie spory dotyczace gwarancji/porgczenia podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

7. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby okres waznosci gwarancji/poreczenia nie byt krotszy niz
okres zwiazania oferta.

8. Wadium w formie pieni¢znej nalezy wnie$¢ przelewem na nastgpujacy rachunek bankowy
Zamawiajacego:

Bank Spotdzielczy w Hajnowce Oddziat w Mielniku, P1. Kosciuszki 1, Mielnik
Nr rachunku: 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040
KOD SWIFT: POLUPLPR

9. Do oferty nalezy dotaczy¢ polecenie przelewu lub jego kserokopi¢ potwierdzona za zgodno$é z
oryginalem przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

10. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy ztozyé w
oryginale w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, w
sekretariacie pok. Nr 20, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem:

»Wadium w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego, na budowe ,, TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - etap 1”

Jednoczesnie, kopig wnoszonego wadium nalezy dolaczy¢ do oferty.

11. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym za chwile wniesienia
wadium w pienigdzu, za pomoca przelewu bankowego, przyjmowany jest moment uznania
kwota wadium rachunku Zamawiajgcego (potwierdzenie daty i godziny wptywu $rodkow na
rachunek Zamawiajacego, dokonane przez bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego). W takim
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przypadku zaleca si¢ dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu, co jednak nie jest wystarczajace
do stwierdzenia przez Zamawiajacego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawceg.

12. Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium wedlug zasad okreslonych w art. 46 Pzp. Zamawiajacy
zazada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrocono wadium na podstawie
art. 46 ust. 1 Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamOwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie przed koncem
terminu podpisania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie ztozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

11. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy zwiazanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy.

2. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku post¢powania o
udzielenie niniejszego zamowienia publicznego w wysokosci 5% wartosci ceny oferty (tj. ceny
ofertowej brutto wskazanej w ofercie wykonawcy wybranego w postgpowaniu, ktoremu udzielono
niniejszego zamowienia publicznego).

3. Wybrany Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
p6zniej niz przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z nalezno$ci za
czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U
2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaci przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy Zamawiajacego:

Bank Spoétdzielczy w Hajnéwcee Oddziat w Mielniku, Pl. Ko$ciuszki 1, Mielnik
Nr rachunku: 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040
KOD SWIFT: POLUPLPR

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

9. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub porgczenia, gwarancja i/lub porgczenie
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacym prawem i winna zawiera¢ nastgpujace elementy:
a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poreczenia (Zamawiajacego),

gwaranta i/lub porgczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji i/lub
porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

b) doktadne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postgpowania, numer zamoéwienia nadany

przez Zamawiajacego oraz datg ogloszenia przetargu;

C) precyzyjne okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja i/lub poreczeniem;

d) kwoteg gwarancji i/lub porgczenia;

e) zobowiazania gwaranta i/lub poreczyciela do: nieodwotalnego ibezwarunkowego zaptacenia

kwoty gwarancji i/lub porgczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego;

f) zapewnienia wykonalno$ci na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

g) okreslenia miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

h) Jesli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza ofert¢ sposrod pozostatych ofert
stosownie do tresci art. 94 ust. 3 Pzp.

10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 149 Pzp.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢ wniesione w PLN.

12. 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrdocone lub zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia rozumianego jako podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad i zastrzezen. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod warunkiem, ze do dnia przypadajacego na 30 dni po
uptywie okresu r¢kojmi zostana usunig¢te wszelkie zgloszone wady 1 usterki, a zadna ze stron nie
odstapi od umowy.

13. Szczegdtowe postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz jego
zwrotu zawarte zostaty w projekcie umowy stanowiacym Tom II SIWZ.

12. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacjg
niniejszego zamowienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjq niniejszego zamowienia publicznego dokonywane bgda w

ztotych polskich [PLN].
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13. Opis sposobu przygotowania oferty
13.1. Wymagania podstawowe

1. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Ofert¢ sktada si¢ pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej.

2. Tresc¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw)
okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(o6w) lub pelnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, iz
do reprezentowania Wykonawcy(o6w) upowaznionych jest ltacznie kilka osob, to dokumenty
wchodzace w sklad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

4. Dokumenty, ktore przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorow dokumentéow dotaczonych do
niniejszej SIWZ powinny zosta¢ wypeklione przez Wykonawce i dotaczone do oferty badz tez
przygotowane przez Wykonawcg w zgodnej z niniejsza SIWZ tresci.

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
czytelnego zapisu zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

6. Zamawiajacy zwroci Wykonawcom, ktorych oferty nie zostaly wybrane, na ich wniosek, ztozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe o0raz inne
podobne materiaty, o ile zostana one dolaczone do oferty.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
13.2. Forma oferty

1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim,

2. Oferta musi mie¢ formg pisemna i format nie wigkszy niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy
ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na
jezyk polski po$wiadczonym przez Wykonawce.

3. Stosowne wypehienia we wzorze Formularza Oferty stanowiacego zalacznik do Tomu I niniejszej
SIWZ i wchodzacego nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub
recznie.

4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoru stanowiacego
zatacznik do Tomu I niniejszej SIWZ powinny mie¢ form¢ wydruku komputerowego, maszynopisu
lub uzupetnionych recznie dokumentéw, na podstawie wzoru stanowiacego zatacznik do Tomu I
niniejszej SIWZ.

5. Zaleca sig, aby cato$¢ oferty byla zlozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny by¢ parafowane
przez osobg (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy osoby wymagana jest reprezentacja
faczna) podpisujaca (podpisujace) ofertg¢ zgodnie z trescia dokumentu okreslajacego status prawny
Wykonawcy lub treScia zataczonego do wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
pelnomocnictwa.
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7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tre$ci (czyli wylacznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszczone przez Zamawiajacego)
musza by¢ parafowane przez osobg (osoby) podpisujaca (podpisujace) ofertg. Wszelkie skreslenia i
zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez niego tekst musza by¢ parafowane.

8. Dokumenty wchodzace w sktad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatléw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ zoryginalem kopii. Zgodno$¢ z oryginalem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentow wchodzacych w sktad oferty musi by¢ potwierdzona
przez osobg (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sa dwie lub wigcej 0sob)
podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie z trescia dokumentu okre§lajacego status prawny
Wykonawcy lub trescig pelnomocnictwa.

9. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

13.3. Zawartos¢ oferty
Kompletna oferta musi zawierac:

1. Formularz oferty o tresci zgodnej z Formularzem Oferty stanowiacym zalacznik do Tomu I niniejszej
SIWZ,
2. Kosztorys ofertowy (w oparciu o przedmiar — zat. Nr 2),

3. Dowodd wniesienia wadium,

4. Proponowany harmonogram realizacji inwestycji (zat. Nr 3).
13.4.Kosztorys ofertowy

1. Uproszczony Kkosztorys ofertowy zamoéwienia powinien by¢ przedtozony wraz z oferta w wersji
papierowe;j.

2. Zamawiajacy wymaga przedlozenia kosztorysu ofertowego ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji
zamoOwienia begdzie korzystal ze wspoOlfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego (zasilanego z funduszy UE i rozliczal si¢ w kwartalnym systemie
zaliczkowym — co oznacza, iz musi mie¢ wiedz¢ na temat realizowanych i planowanych do realizacji
w nastegpnych kwartatach elementéw budowy w zakresie rzeczowym i finansowym. Dodatkowym
uzasadnieniem jest zabezpieczenie na wypadek ewentualno$ci wystapienia robot zamiennych lub tez
innych, dopuszczonych przez PZP i PB (ze wzgledu na ilo$¢ budynkéw oraz urzadzen budowlanych a
takze ich zlozonos$¢ technologiczna) i ewentualno$¢ sporzadzania na etapie realizacji kosztorysow
robot zamiennych czy tez zanikowych.

14.Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsi¢gbiorstwa

1. Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert
zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane. O§wiadczenie o takim zastrzezeniu moze by¢ ztozone w
Formularzu Oferty stanowiacym zatacznik do Tomu | niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
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15.Miejsce termin i sposob zlozenia oferty

1. Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307
Mielnik, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2013 roku do godziny 14:00.

2. Ofertg nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Koperte nalezy opisac nastgpujaco:

Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Oferta w postgpowaniu na budowe ,, TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap 1”
Nie otwieraé przed dniem 29.08.2013. roku godzina 14:00.

4. Na kopercie nalezy ponadto umie$ci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

5. Oferty nadestane poczta/kurierem musza by¢ dostarczone W terminie sktadania ofert. Wykonawca
ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za dostarczenie przez poczte/kuriera oferty w terminie sktadania
ofert.

16.Zmiana i wycofanie oferty

1. Zmiana oferty jest dopuszczalna, pod warunkiem jej dokonania i dorgczenia do miejsca sktadania ofert
przed terminem sktadania ofert.

2. Zmiany oferty lub dokumentu zalaczonego do oferty (sktadanego wraz z oferta) dokonuje si¢ poprzez
ztozenie poprawionego dokumentu oferty lub innego dokumentu, ktérego dotyczy zmiana. Poza
poprawionym dokumentem nalezy zlozy¢ pismo przewodnie wskazujace w swej tresci miejsce
dokonania poprawki oraz wskazanie w jaki sposdéb poprawiono dokument (np. wskazanie ,byto:” i
wyszczegOlnienie tekstu badz oznaczenia jakie zostalo wuzyte pierwotnie oraz jest:” i
wyszczegolnienie tekstu lub oznaczenia zgodnie z wnoszona poprawka lub inny jednoznaczny sposéb
wskazania poprawianych elementow oferty lub zatacznikow do niej).

3. Zmiana oferty musi zosta¢ ztozona w miejscu wyznaczonym do ztozenia ofert przed uptywem terminu
sktadania ofert. W przeciwnym wypadku uznaje si¢, iz zmiana nie zostata dokonana.

4. Zmiang oferty nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
5. Koperte nalezy opisac nastepujaco:

Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
ZMIANA OFERTY
w postepowaniu na budowe ,, TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap I”
Nie otwiera¢ przed dniem 29.08.2013 roku godzina 14:00

6. Na kopercie nalezy ponadto umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

7. Zmiany ofert nadestane poczta/kurierem bgda zakwalifikowane do postgpowania przetargowego, pod
warunkiem ich dostarczenia przez pocztg/kuriera w terminie sktadania ofert. Wykonawca ponosi
wylaczna odpowiedzialno$¢ za dostarczenie przez pocztg/kuriera zmiany oferty w terminie sktadania
ofert.

8. Wycofanie oferty jest dopuszczalne pod warunkiem jej dokonania i dorgczenia do miejsca sktadania
ofert przed terminem zlozenia ofert.
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9. Wycofania oferty dokonuje si¢ poprzez ztozenie przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcey (lub Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia) oswiadczenia o
cofnigciu wiasnej oferty, ze wskazaniem Wykonawcy oraz daty, jaka nosi wycofywana oferta. Do
o$wiadczenia o wycofaniu oferty musza zosta¢ dotaczone dokumenty rejestrowe Wykonawcy (odpis z
KRS lub zaswiadczenie z Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej) oraz wskazujace uprawnienie do
reprezentacji Wykonawcy (lub Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia).

10. Wycofanie oferty musi zosta¢ zlozone w miejscu wyznaczonym do zlozenia ofert przed uptywem
terminu sktadania ofert. W przeciwnym wypadku uznaje sig, iz wycofanie oferty nie zostalo
dokonane.

11. Wycofanie oferty nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Koperte nalezy opisa¢ nastgpujaco:

Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
WYCOFANIE OFERTY
w postepowaniu na budowe ,, TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap 1”
Nie otwieraé przed dniem 29.08.2013 roku godzina 14:00.

13. Na kopercie nalezy ponadto umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

14. Wycofanie ofert nadestane poczta/kurierem beda zakwalifikowane do postgpowania przetargowego,
pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztg/kuriera w terminie sktadania ofert. Wykonawca ponosi
wylaczna odpowiedzialnos¢ za dostarczenie przez poczt¢/kuriera wycofania oferty w terminie
sktadania ofert.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Urzad Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, w dniu
29.08.2013 roku o godzinie 14:15

18. Tryb otwarcia ofert
1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

2. Koperty oznaczone ,WYCOFANE OFERTY” beda otwierane w pierwsze] kolejnosci.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty zawierajace oferty, ktore zostaty
przez Wykonawcow wycofane. Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo oglosi obecnym:

a) nazwg i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,

b) informacje dotyczace ceny zawarta w Formularzu Oferty.

5. Powyzsze informacje zostana odnotowane w protokole postgpowania przetargowego.

6. Na wniosek Wykonawcow, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy przekazuje im
niezwlocznie informacje, o ktorych mowa powyzej w pkt. 18.4. ppkt 1) i 2) niniejszej SIWZ.
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19. Termin zwigzania oferta
1. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z
uplywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwrocenia si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiazania oferta nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

20. Opis sposobu obliczania ceny
1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w ztotych (PLN), z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku. Cena ofertowa jest kwota brutto. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz projektu umowy stanowiacego Tom II SIWZ oraz obejmowac¢ wszelkie koszty nalezytego
wykonania zamdwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami i postanowieniami projektu umowy. W
celu nalezytego okreslenia ceny ofertowej Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z aktualnym stanem
faktycznym przysztego placu budowy.

2. Cena powinna zosta¢ wyrazona cyfrowo i stownie.

3. Cena oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty. Cena oferty winna wynikac¢ z
kosztorysow ofertowych.

4. Sposoéb zaplaty i rozliczenia za realizacj¢ niniejszego zamowienia, okre§lone zostaly we wzorze
umowy stanowiacym Tom II niniejszej SIWZ.

5. W przypadku zlozenia oferty, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw iuslug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami.

21. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty wraz z podaniem Kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

a) Zostana ztozone przez Wykonawcow, ktérych Zamawiajacy zaprosit do sktadania ofert oraz nie
wykluczonych z postgpowania przez Zamawiajacego,

b) nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

2. Oferty zostana ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o kryterium cena — waga kryterium 100%.
3. Maksymalna ocena punktowa oferty wynosi 100 punktow.
4. Kazdej z ocenionych ofert zostana przyznane punkty obliczone wedlug nastepujacego wzoru:
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(Cmin/ Cof)X 100 = Pktof

gdzie:

Pktos — liczba punktoéw jakie uzyskata badana oferta,

Cot — cena ofertowa brutto badanej oferty,

Cnin— najnizsza zaproponowana cena ofertowa brutto sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

5. Oceny punktowe ofert zostana zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku. Jesli jednak dwie oferty
uzyskaja taka sama, najwyzsza liczbe punktow po zaokragleniu, decydujaca bgdzie liczba punktow
bez zastosowania zaokraglenia.

6. Jesli najlepszej oferty nie bedzie mozna wybra¢ z uwagi na fakt, iz dwie oferty zawierajace najnizsza
ceng, zawieraja dokltadnie taka sama ceng, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te
oferty do zlozenia w okre§lonym w wezwaniu terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie
moga przewidywac ceny ofertowej wyzszej niz cena wynikajaca z uprzednio zlozonej oferty.

22. Oferta z razgco niska cena

1. Zamawiajacy w przypadku podejrzenia, ze oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku
do przedmiotu zaméwienia, zwrdci si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okre§lonym terminie wyjasnien
dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny.

2. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwagg obiektywne czynniki.

3. Zamawiajacy odrzuca oferte:

a) Wykonawcy, ktéry nie zlozyt wyjasnien lub

b) jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera
razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

23.Tryb oceny ofert
23.1.Wyjasnienia tre$ci ofert i poprawianie omylek.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastgpnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2. Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty oczywiste omylki pisarskie, omytki rachunkowe
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omytki polegajace na
niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie
zawiadamiajac Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

3. W terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia Wykonawca powinien wyrazi¢ zgodg¢ na
poprawienie innej omytki polegajacej na niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujacej istotnych
zmian w treSci oferty, pod rygorem odrzucenia oferty.

23.2. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert

—

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
— oferta zostanie przez Zamawiajacego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Pzp.
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2. Przedstawieniec przez Wykonawcg informacji nieprawdziwych majacych wplyw na wynik
postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postgpowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Pzp, niezaleznie od innych skutkow
przewidzianych prawem.

24. Odrzucenie oferty

1. Zamawiajacy odrzuci oferte¢ w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty o odrzuceniu ofert, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

25. Wybor najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego
w SIWZ (cena 100%).

2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza
spos$rod nie odrzuconych w postgpowaniu ofert Wykonawcow zaproszonych do ztozenia oferty, a
jednoczesnie nie podlegajacych wykluczeniu z postgpowania.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres Wykonawcy, ktorego
ofert¢ wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania ztozonych ofert
zawierajacym punktacje przyznanag Wykonawcom w zakresie kryterium oceny ofert. W przekazanej
informacji wskaze tez termin po uptywie ktorego mozliwe bedzie zawarcie umowy;

b) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) terminie, okre§lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa W sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

4. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje,
o ktérych mowa w powyzszym punkcie, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.

5. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim
wykonawcom, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

26. Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Przedstawiony przez Wykonawce harmonogram realizacji zamowienia musi zosta¢ zaakceptowany
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. W przypadku zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, wszystkie zmiany w harmonogramie beda dokonywane w drodze obopolnych ustalen
i za obopolna zgoda.

2. Wytoniony Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu
kosztorysy ofertowe w formacie programu EXCEL lub w formatach zgodnych z powszechnie
stosowanymi programami do kosztorysowania.
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3. Wyloniony Wykonawca zobowiazany jest przed podpisaniem umowy wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

4. Umowa w sprawie niniejszego zamowienia publicznego:

a) do umowy maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej,

b) umowa wymaga, pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemnej,

€) umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej,

d) zakres §wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem
zawartym w ofercie,

e) okres realizacji umowy wskazany jest w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy,

f) umowa podlega uniewaznieniu, jezeli zachodza przestanki okreslone w art. 140 ust. 3, 144 ust. 2
lub 146 Pzp.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Pozostale kwestie odnoszace si¢ do umowy uregulowane sa w tresci projektu umowy oraz tresci
niniejszej SIWZ.

7. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamoOwienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, sa zobowiazani przed podpisaniem umowy o realizacj¢ zamowienia dostarczy¢
Zamawiajacemu dokument regulujacy ich wzajemne stosunki (np. umowg konsorcjum lub inny
dokument) nie pozostajacy w sprzecznosci z niniejsza SIWZ.

27.Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie niniejszego zamowienia w sytuacjach okreslonych
w art. 93 ust. 1 Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi réwnocze$nie
wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia i zostali zaproszeni do skladania ofert -
w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem terminu sktadania ofert,

b) ztozyli oferte - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert -
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiajacy moze uniewazni¢ przedmiotowe postgpowanie o udzielenie zamowienia jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi $rodki z pomocy udzielonej
przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czgsci zamowienia, nie zostang mu
przyznane.
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28. Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcom w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

28.1.Informacje ogdlne

1. Srodki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale VI Pzp przyshiguja wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw niniejszej ustawy. Srodki
ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Srodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt. 28.1 niniejszej IDW sa:
a) odwotanie,

b) skarga do sadu.

28.2.0dwolanie

1. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy
jest zobowiazany na podstawie ustawy.

2. Szczego6towo kwestie odnoszace si¢ do odwotania przedstawione zostaly w art.180-198 Pzp.

3. Odwotujacy przesyla kopig odwotania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego tre$cia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescia odwolania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za
pomoca faksu na numer wskazany w niniejszej SIWZ do kontaktu.

28.3.Skarga do sadu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przystuguje skarga do
sadu.
2. Szczegotowo kwestie dotyczace skargi do sadu uregulowane zostaty w art.198a-198g Pzp.

29. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego

Z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow

1. W prowadzonym postgpowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie na adres wskazany w Ogloszeniu dla punktu kontaktowego,
faksem na nr +48 85 657 71 21 lub elektronicznie na adres gmina@mielnik.com.pl.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wyznaczenia terminu na dokonanie czynnosci w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, takze poprzez jego oznaczenie data i godzina.

3. Wykonawca moze zwracac si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace tresci SIWZ. Zamawiajacy
niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uplywem terminu sktadania
ofert pod warunkiem, ze zapytanie wptyngto do Zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania.

4. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy
moze zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwlocznie przekazana Wykonawcom,
ktorym przekazano SIWZ.
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30. Podwykonawstwo

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (o ile dotyczy) czgéci zamdwienia, ktdrej
wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Ofertowym.

31.Zmiany postanowien zawartej umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z postanowieniami
zawartymi we wzorze umowy oraz postanowieniami Pzp.

32. Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

33. Zalgcznik do Tomu I SIWZ

1. Zalacznikiem do niniejszego tomu I SIWZ jest wzor Formularza Oferty

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkosci pdl zalacznika oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze
ztozenia oferty wspolnej. Wprowadzone zmiany nie moga zmieniac¢ tresci zatacznika.

3. Zamawiajacy dopuszcza sporzadzenie oferty wedlug innego wzoru niz zaproponowany
w zataczniku do Tomu I niniejszej SIWZ, pod warunkiem, iz oferta zawierata bedzie wszystkie
informacje, jakie zawierataby oferta ztozona wedlug wzoru z zatacznika do Tomu I niniejszej SIWZ
(prawidlowo i w calosci wypetnionego).

4. Uwaga! Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia). Oznacza to, ze jezeli z
dokumentu(o6w) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(ow) lub pelnomocnictwa
(pelnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(6w) upowaznionych jest lacznie kilka
o0s6b, dokumenty wchodzace w sklad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.
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Zamawiajacy: Gmina Mielnik
Ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZP-0.271.5.2.2013
Zamowienie na budowg ,,TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap 1

Zalacznik do Tomu I SIWZ — Formularz Oferty — wzér
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Zamawiajacy: Gmina Mielnik ZP-0.271.5.2.2013
Ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

OFERTA WYKONAWCY
» TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap I”

1. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

2. Osoba uprawniona do kontaktow:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

w

Ja(my) nizej podpisany(i) w odpowiedzi na zaproszenie do sktadania ofert w przetargu ograniczonym
na Budowe ,,TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - etap 17, sktadajac oferte oswiadczam(y), ze:
3.1. zapoznatem(lisSmy) si¢ z trescia SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobylismy konieczne
informacje do przygotowania oferty,
3.2. gwarantuje(emy) wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ, dokumentacja techniczna, zgodnie z warunkami technicznymi, postanowieniami i

decyzjami administracyjnymi oraz postanowieniami projektu umowy zataczonymi do SIWZ.

cena brutto mojej (naszej) oferty za realizacj¢ caloSci niniejszego zamowienia wynosi

(STOWIHE: eevineene et ) PLN,

w tym nalezny podatek VAT w obowigzujacej stawce w wysokosci
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4. Akceptuje(emy) termin wykonania zamowienia wynikajacy z SIWZ i projektu umowy (tj. 15 miesigcy
od dnia udzielenia zamoéwienia)

5. Termin zwiazania niniejsza oferta wynosi 60 dni,

6. Zwrot wplaconego wadium prosimy dokonac na rachunek bankowy

7. Akceptuje(emy) bez zastrzezen projekt umowy zataczony do SIWZ oraz zobowiazujemy si¢ wykonaé
wszelkie obowiazki Wykonawcy w nim wskazane,

8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowiazujg(emy) si¢ zawrzeé
w miejscu i terminie jakie zostana wskazane przez Zamawiajacego oraz zobowiazuje(emy) si¢ do tego
dnia przekaza¢ Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz kosztorysy
ofertowe,

9. Sktadam(y) niniejsza ofert¢ we wilasnym imieniu/jako Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie
o udzielenie zamowienia*

10. Nie uczestniczg(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu realizacji
niniejszego zamowienia,

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), Zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowiq tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej
informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiqzku z niniejszym nie mogq by¢ one udostepniane, w
szczegolnosci innym uczestnikom postepowania™:

Strony w ofercie

. . . .. 7 f
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyraZone cyfrg)

Od Do

12. Nie zamierzam(y) powierza¢ podwykonawcom zadnej czesci niniejszego zamowienia / nastepujqce
czesci niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom*:

Lp. OKreslenie czeSci zaméwienia powierzonych podwykonawcom

13. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:
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Zaleca sie okreslenie zawartosci oferty poprzez uzupelnienie ponizszego zapisu:

14. oferta wraz =z zalacznikami zawiera ................. zapisanych  stron, podpisanych
i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

podpis/podpisy 0sob uprawnionych
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Zamawiajacy: Gmina Mielnik
Ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZP-0.271.5.2.2013

Zamoéwienie na budowe ,,TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap I

TOM Il PROJEKT UMOWY
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UMOWANR .........
zawarta w dniu ................. w Mielniku, pomigdzy

Gming Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanym przez:

Adama Tobg — Wojta Gminy Mielnik

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik, Larysy Kierkowicz

.................................................................. zZwanym dalej WYKONAWCA,

W wyniku postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego na budowe ,,TRYLOGIA Park
Historyczny w Mielniku — etap 1”7, przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego —
Nr referencyjny postepowania nadany przez Zamawiajqcego: ZP-0.271.5.2.2013.

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu
,» TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - etap I zgodnie z nastgpujacymi dokumentami:
1.1. Dokumentacja Projektowa,
1.2. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
1.3.SIWZ,
1.4. Oferta Wykonawcy
- zwanych dalej tacznie Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

2. Dokumenty skladajace si¢ na Opis Przedmiotu Zamowienia nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace si¢. Dla celow interpretacji pierwszenstwo beda miaty kolejno:
2.1. Dokumentacja Projektowa wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
2.2. SIWZ,
2.3. Oferta Wykonawcy.

3. Przedmiary robdt zataczone do dokumentacji przetargowej i projektowej czy oferty stanowia
wylacznie material pomocniczy i nie moga by¢ traktowane jako charakteryzujace czy okreslajace
przedmiot zaméwienia lub okre$lajace w sposdb wyczerpujacy zakres koniecznych do wykonania
prac.

4. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji inwestycji w catosci.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac oraz robdt budowlanych, choc¢by nie
zostaty wprost wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia jakie sa lub okaza si¢ niezbgdne i
konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, oddania do uzytkowania, bezpiecznego i wlasciwego dziatania
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przedmiotu niniejszej umowy majac na uwadze zaréwno Opis Przedmiotu Zamowienia oraz cel i
funkcje obiektu bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymal od Zamawiajacego kompletny i prawidtowy Opis Przedmiotu
Zamoéwienia.

7. Z zastrzezeniem ust. 2 zakres rzeczowy robot budowlanych jest okreslony szczegbtowo w Opisie
Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z cato$cia dokumentacji projektowe;j
oraz wszelkimi innymi dokumentami, dokumentacja io$wiadczeniami przekazanymi mu przez
Zamawiajacego w toku postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego i nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie zobowiazuje sig:

a) utrzyma¢ w czystosci teren i zaplecze budowy a takze ich otoczenie oraz zabezpieczenia BHP w
odpowiednim stanie (W razie niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawcg Zamawiajacy moze
wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie i kosztami obciazy¢ Wykonawcg),

b) umozliwi¢ wstgp na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego oraz innym
upowaznionym przez Zamawiajacego podmiotom,

c) uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu prac w terminie zgloszenia przedmiotu zaméwienia do
odbioru koncowego, w tym usuna¢ odpady na witasny koszt i ryzyko,

d) przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty, w tym opracowania projektowe na poziomie
warsztatowym i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie obiektu

e) Wykonawca zapewni na placu budowy, co najmniej 2 pomieszczenia: dla przedstawicieli Inwestora
oraz dla Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o powierzchni, odpowiednio, co najmniej 8 m?i 15m’ na
potrzeby inspektoréw nadzoru budowlanego. Dodatkowo wykonawca zapewni pomieszczenie do
prowadzenia narad koordynacyjnych na placu budowy na co najmniej 10 oséb.

f) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki wynikajace z tresci niniejszej umowy oraz wskazanych w ust. 1
dokumentow, a takze z przepisOw prawa.

g) Wykonywania na zadanie Inwestora i/lub organdw nadzoru Inwestorskiego badan geologicznych
gruntu dokonywanych na koszt Wykonawcy przez niezaleznego geologa z uprawnieniami do
wydawania takich zaswiadczen.

h) Wykonywania na zadanie Inwestora i/lub organéw nadzoru Inwestorskiego badan jakosci wybranych
lub wszystkich partii betonu dokonywanych na koszt Wykonawcy przez certyfikowane laboratorium
badawcze.

9. Wykonawca =zapoznal si¢ 1 akceptuje wszelkie techniczne oraz inne ryzyka zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy i nie bgdzie z tego tytutu podnosit Zzadnych roszczen wobec
Zamawiajacego.

10. Wykonawca uwzglednit w kwocie wynagrodzenia umownego wszelkie warunki, przeszkody czy
okoliczno$ci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w tym w szczegdlnosci
istniejaca infrastrukture drogowa i dostepne ciagi komunikacyjne (szczegotowy opis znajduje sig¢ w
Tomie Il SIWZ — opis przedmiotu zamdowienia)

11. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci Wykonawca potwierdza ze jest $wiadomy wysokiego
stopnia zlozonos$ci, rozmiaru oraz wysokich wymogoéw wykonania umowy i Ze wartos¢ umowy
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obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwiazane z wypelnianiem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy.

§2.
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
b) zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego we wszystkich niezbednych specjalnosciach,

€) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie z
dokumentacja projektowa i wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

d) zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci i stosowania, iz z chwila powotania organow
nadzoru Inwestorskiego w tym np. Inwestora Zastgpczego lub Menadzera Projektu beda oni petnili w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

3. Osoba lub podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do statej kontroli nad wykonywaniem
ninigjszej umowy, posiada nicograniczony dostgp do placu budowy z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych
z realizacja niniejszej umowy, z wylaczeniem dokonywania istotnych zmian postanowien umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przedstawiciel Inwestora bgdzie
posiadat uprawnienie do wydawania Wykonawcy wszelkich wiazacych polecen w imieniu
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki i przeszkody
czy okoliczno$ci, ktore moga mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy oraz Wykonawca
o$wiadcza, ze upewnit si¢ ze warto$¢ wynagrodzenia umownego jest prawidlowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy, w zwiazku z czym Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy krotkowzroczno$ci w odniesieniu do tych spraw lub rzeczy.

§3.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac okre§lonych w § 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia, decyzjami administracyjnymi, warunkami niniejszej umowy, obowiazujacymi
przepisami prawa (w szczeg6lnosci prawem budowlanym, normami technicznymi, przepisami bhp,
przepisami o ochronie ppoz.) oraz sztuka budowlana.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

a) sporzadzenia, przed rozpoczgciem realizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi dla
wszystkich realizowanych robot,

b) stosowania materialow i wyrobow budowlanych nowych (nie z odzysku), zgodnych z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiazujacymi, w
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tym zakresie przepisami; zastosowane materialty musza by¢ nalezytej jako$ci, zamontowane
urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do obrotu
dla celu do jakiego zostaty uzyte, a Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ do
przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci na wbudowane materiaty, sprzet i
urzadzenia,

C) zabezpieczenia, oznakowania terenu robdt oraz dbatosci o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, przy czym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,

d) przestrzegania na terenie budowy obowiazujacych przepisow bhp i ppoz.,

e) zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz odpowiedniej liczby
pracownikoéw, posiadajacych niezbedne kwalifikacje potrzebne do odpowiedniego i terminowego
wykonania robot,

f) wspolpracy w pelnym zakresie z inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i osobami sprawujacymi
nadzor autorski,

g) zawarcia do dnia przejecia terenu budowy umowy ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore
moga powsta¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej, jak rowniez
ubezpieczenia obiektu od wszelkich ryzyk, w okresie realizacji budowy na kwot¢ odpowiadajaca
aktualnej warto$ci obiektu, a docelowo, do kwoty odpowiadajacej wartosci umownej (Obiekt musi by¢
objety ochrona ubezpieczeniowa, we wskazanym powyzej zakresie nie pdzniej niz od dnia przejecia
placu budowy przez Wykonawce (lacznie z tym dniem). Wykonawca bedzie utrzymywat
ubezpieczenie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez wad i zastrzezen. Wykonawca bedzie zobowiazany do
przedstawienia do wgladu polisy i dokumentow ubezpieczeniowych w powyzszym zakresie.
Ubezpieczenie bedzie obowiazywac na podstawie umowy lub uméw ubezpieczenia poddanych prawu
polskiemu wystawionych przez ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Spory wynikajace z umowy lub uméw ubezpieczenia
beda podlegaty rozstrzygnigciu przez polskie sady powszechne,

h) uzyskania, optacenia i utrzymywania przez caly okres realizacji umowy (od dnia przekazania terenu
budowy do dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad i zastrzezen)
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z suma ubezpieczenia nie mniejsza niz
10.000.000,00 zt, jak rowniez przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej przed
dniem przekazania terenu budowy oraz przy kazdej zmianie polisy,

i) zapewnienia pelnej obstugi geologicznej i geodezyjnej budowy przez caty okres realizacji oraz
sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektéw i infrastruktury
techn. na wlasny koszt —w 2 egz.,

J)  wykonania pelnej dokumentacji powykonawczej ( wszystkie branze) na wiasny koszt

- wersja drukowana w 2 egz.
- wersja elektroniczna 2 egz.

k) przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w pelnym =zakresie wynikajacych
z przyjetej technologii wykonania robot,

I) wsparcie/ pomoc Zamawiajacego przy zawarciu niezb¢dnych uméw przytaczeniowych oraz uzyskania
pozwolenia na zajgcie pasa drogowego w ramach wynagrodzenia umownego,
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m) natychmiastowego informowania Zamawiajacego, o wszelkich zaistniatych problemach i trudno$ciach
majacych wpltyw na terminowa i bezusterkowa realizacj¢ przedmiotu umowy oraz przedstawienia
propozycji ich rozwigzan,

n) wykonania niezbednych projektow warsztatowych i uzyskania akceptacji autorskiego biura
projektowego oraz indywidualnej dokumentacji technicznej do jednostkowego zastosowania wyrobow
budowlanych wraz z uzyskaniem dopuszczenia przez odpowiednia jednostke uprawniona do
certyfikacji.

0) dostarczenia Zamawiajacemu, po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzgtu) objgtego
przedmiotem niniejszej umowy, instrukcji obstugi, kart gwarancyjnych i innych dokumentow
niezbednych dla prawidlowego przyjecia i uzytkowania sprzetu lub urzadzen.

p) po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen, a przed ich protokolarnym przekazaniem, do wydania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, ze zainstalowane (zamontowane) urzadzenia sa
dopuszczone do obrotu i uzywania na terenie Polski i sa oznaczone znakiem CE — Certyfikat CE, oraz
przekazania wszelkich wymaganych prawem dokumentow, atestow i certyfikatow niezbednych do
przyjecia urzadzenia (instalacja) do rejestru srodkow trwatych.

g) sporzadzania raportow kwartalnych w terminie 10 dni od zakonczenia kazdego kwartatu,
zawierajacych co najmniej:
r) stan realizacji projektu — biezacy przebieg i stopien zaawansowania robot,

S) posep finansowy i rzeczowy w odniesieniu do obowiazujacego harmonogramu prac wraz z ewentualna
korekta,

t) przekazywania do kazdego czgsciowego protokotu odbioru robét zestawienia podwykonawcow, ilosci
i rodzaju wykonywanych przez nich robot wraz ze spisem naleznych optaconych i nieoptaconych kwot
z tytuhu realizacji projektu na zlecenie Wykonawcy.

u) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla calej inwestycji, oraz $wiadectwa charakterystyki
energetycznej nowo wybudowanych budynkow dla catego obiektu.

v) wykonania mapy poinwentaryzacyjnej terenu budowy wraz z wykazem zmian ewidencyjnych
gruntow.

w) dostarczanie wszelkich niezbednych i wymaganych prawem dokumentéw bedacych podstawa do
przyjecia na ewidencj¢ instalowanych w trakcie procesu budowlanego $rodkow trwatych

§ 4.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt zatwierdzonym na pismie przez Zamawiajacego, stanowiacym zatacznik nr 3 do
umowy, w terminie 15 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. W przypadku wstrzymania ptatnoSci na realizacj¢ Inwestycji przez Instytucje Finansujaca
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robot, bez mozliwosci obciazenia go
dodatkowymi kosztami na okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy.

3. Ostateczny termin wykonania umowy zostaje wtedy automatycznie wydtuzony o okres na ktory zostat
zawieszony.

4. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ w poszczegolnych kwartalach realizacji umowy prace,
roboty budowlane i elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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5. Odbioér prac, robdot budowlanych i elementdw nie oznacza, iz w czasie pdzniejszym nie moga by¢ do
nich zglaszane zastrzezenia, o ile ich wady ujawnia si¢ na pdzniejszym etapie.

6. Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Przedstawiciele moze wyrazi¢ zgodg na jego zmiang W
trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem dochowania terminéw okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu. Strony postanawiajg, iz zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktora

nie begdzie powodowa¢ zmian termindéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi
istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

7. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

8. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w
nast¢pujacych przypadkach:

a) wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robot, ktorych
realizacja wiaze sig z potrzeba zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz koniecznos$ci przeprojektowania
okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

d) wystapienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,
e) wystapienia innych szczegélnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

f) wystapienia szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych o charakterze nadzwyczajnym,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana.

g) zmiany obowiazujacych przepiséw prawa.

h) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,

i) zmiany kolejno$ci wykonania etapow przedmiotu umowy badz rezygnacji z wykonania czg$ci umowy
J) przeszkod lezacych w catosci po stronie Zamawiajacego,

k) termin moze ulec przedtuzeniu gdyby w trakcie wykonywania robot okazato sig, Ze istnieja
niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne i nalezy zmieni¢ sposoéb wykonania zamdwienia na
roboty budowlane.

I) innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ przyczyn skutkujacych wydluzeniem terminu realizacji prac,
potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego, ktorych zaistnienie nie nastapito z winy
Wykonawcy i pod warunkiem, akceptacji i wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajacego

9. Wykonawca powinien zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o wyrazenie zgody na zmiang
terminéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od wystapienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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§5.

1. W razie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, ktorych koniecznosci wykonania nie dato sie
przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

2. W przypadku, udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy zamowienia na wykonanie ww. robot
dodatkowych  podstawa  wykonania tych prac beda ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysach ofertowych, sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego o numerze ZP-0.271.5.2.2013 (o ile dane pozycje byly zawarte w tych kosztorysach).

3. W przypadku braku niektorych cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
potrzebnych do wyceny robdt dodatkowych nalezy przyja¢ ceng jednostkowa z publikacji
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa podlaskiego z okresu poprzedzajacego wykonanie robot
dodatkowych.

§6.

1. Ustalone w wyniku postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na podstawie oferty
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi:
cenabrutto .....................l. zt (w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiazujaca stawka).

2. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow roboét 1 innych §wiadczen, z zastrzezeniem Ust. 4.

3. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczaltowego zorganizuje plac
budowy wilasnym staraniem i zapewni ochroneg mienia, a takze zapewni wlasnym staraniem zasilanie
placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z dostawcami tych mediow.

4. 7 zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy, dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia okreslonego w ust.1
jedynie w nastepujacych przypadkach:

a) rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czg$ci robot, w sytuacjach niedajacych si¢ przewidzie¢ w dacie
zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

b) zmiany materialéw koniecznych do wykonywania robdt, jakosci i innych cech charakterystycznych
ktéregokolwiek elementu robdt pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

€) zmiany warunkow geologicznych, archeologicznymi lub terenowych odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot zamiennych nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia wraz z mozliwo$cia zmiany wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy, w sytuacji koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych, usprawnienia procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektoweyj i
uzyskania zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowiazujacych przepiséw prawa.

5. W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem cen
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub nakladow wilasnych zaakceptowanych przez
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Zamawiajacego, a takze dopuszcza si¢ odpowiednie stosowanie postanowien § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez
strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

§7.

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Zamawiajacego prace, odebrane bez wad i
zastrzezen przez Zamawiajacego, realizowana bedzie w_okresach kwartalnych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz na podstawie protokotu odbioru poszczegdlnych
czescei robot lub protokotu odbioru koncowego, stwierdzajacego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych
robot, ztozonych os$wiadczen podpisanych przez podwykonawcow, ktorzy realizowali roboty

podlegajace odbiorowi o uregulowaniu ich nalezno$ci za odpowiednia czg$¢ prac i1 faktury
wystawionej przez Wykonawceg.

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po dokonaniu przez Zamawiajacego
odbioru czesci robot bez jakichkolwiek wad i zastrzezen.

3. Rozliczenia czg$ciowe realizowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia przedmiotu umowy, po
osiagnigciu tej wartosci nastgpna platnoscia jest rozliczenie koncowe dokonywane na podstawie
protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Zamawiajacego bez wad i zastrzezen.

4. Wynagrodzenie przystlugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany w treéci faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, pod warunkiem wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

5. Platnik: Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, NIP: 5441438389, REGON: 050659450.

6. Faktura koncowa wynoszaca, co najmniej 10 % warto$ci zamdOwienia wystawiona zostanie nie
wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad i zastrzezen
oraz dostarczeniu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o rozliczeniu si¢ z nimi przez Wykonawce
za zrealizowane prace na tej inwestycji.

§8.

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe odzwierciedlajace stopien zaawansowania robot przewidzianych
harmonogramem rzeczowo-finansowym
¢) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
d) odbior po okresie rekojmi za wady,
e) odbidr ostateczny.

2. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Odbiér ww. robot
zostanie dokonany w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty zgloszenia.

3. Odbiorow czesciowych dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czg§ciowych rozliczen, w tym
wystawiania faktur.
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4. Przed rozpoczgciem odbioru cze$ciowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletna
dokumentacje powykonawcza, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne materiatow, instrukcje obstugi i
eksploatacji instalacji oraz urzadzen (wszystkie materialty w jezyku polskim), karty gwarancyjne
urzadzen i protokoty z pomiaréw wykonane przez uprawnione jednostki lub osoby w zakresie m. in.:
badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow, proby instalacji c.o, protokoty badan cieplarnianych, instalacji
wodociagowe;j, protokoly droznosci instalacji sanitarnej i inne.

5. Zamawiajacy przystapi do dokonania odbioru czgsci robdt przewidzianych do wykonania w danym
kwartale w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu przez Wykonawce zgloszenia czes$ci robdt do
odbioru, kwartalnego raportu z postgpu robot oraz pozostatej dokumentacji przewidzianej w tresci
umowy dla danej czg$ci robot, w tym w szczegolnosci oswiadczen podwykonawcéw, co do
otrzymania wynagrodzenia za wykonane prace. Warunkiem przystgpienia Zamawiajacego do
czynnosci odbioru zgloszonych robot jest dorgczenie mu wskazanych w zdaniu poprzedzajacym
dokumentow.

6. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego, ztozeniu
o$wiadczen podwykonawcoéw, co do otrzymania wynagrodzenia za wykonane prace, przekazaniu
dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru koncowego, ktéra zgodnie z umowa winna by¢
przekazana Zamawiajacemu oraz potwierdzeniu przez organy Nadzoru Inwestorskiego gotowosci
obiektu do odbioru, w ciagu siedmiu dni powota komisj¢ odbioru koncowego, ktéra w ciagu dwoch
tygodni winna zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmowic¢ odbioru, uzasadniajac swoja decyzje na
pismie. W razie konieczno$ci wydiluzenia okresu odbioru komisja poinformuje, o tym Wykonawce na
dwa dni przed uptywem terminu odbioru, wskazujac nowy termin, w jakim dokonany zostanie odbior.

7. Przez gotowo$¢ obiektu do odbioru koncowego rozumie si¢ wykonanie przez Wykonawce catosci
robot objetych umowa oraz przeprowadzenie odbioréw technicznych, niezbednych badan lub
pomiaréw przez uprawnione do tego organy i dostawcow mediow warunkujacych dopuszczenie
obiektu do uzytkowania oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.6. Zamawiajacy
wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbiorow czgsciowych poszczegdlnych etapdéw i odbioru
koncowego przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru danego etapu lub catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdézniej w 7 dniu roboczym. Jezeli odbior zostanie
dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce w spelnieniu zobowiazania, wynikajacego z umowy
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru czeSciowego (koncowego) zostana stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przysluguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub dokonaé
odbioru i wyznaczy¢ termin ich usunigcia;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy (czgsci) lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
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e jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgodnie z
postanowieniami pkt. 7 a niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy

9. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuni¢cie. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na
wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

10. Po usunigciu wad Wykonawca ponownie zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru.

11. Wyznaczenie terminu na usunig¢cie wad nie stanowi zmiany terminu umownego wykonania catego
przedmiotu umowy, prac, elementow lub czgsSci prac oznaczonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym.

12. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru czgsciowego (koncowego), bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

13. Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem uzytkownika i
Wykonawey w formie protokolarnej w celu stwierdzenia zrealizowania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

14. Zamawiajacy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu wygasnigcia rekojmi wezwie Wykonawce
pisemnie, wraz z podaniem daty, do udzialu w odbiorze. Wykryte podczas odbioru wady i/lub usterki
zostang protokolarnie spisane i przedstawione do usunigcia Wykonawcy.

15. Odbior ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udzialem uzytkownika i Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.
Zwolni on Wykonawce z wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

16. Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uplywem terminu wygasnigcia okresu gwarancji wezwie
pisemnie wraz z podaniem daty, Wykonawce do udziatu w odbiorze ostatecznym.

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

a) nie utrzymania w danym kwartale wymaganego minimalnego zaktadanego przerobu kwartalnego,
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 6 - w wysokos$ci
20% wartosci robot nie wykonanych w danym kwartale,

b) nie dotrzymania terminow okreslonych w § 4 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

C) nie dotrzymania terminéw okreSlonych w § 4 ust. 8 i ust. 9 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

d) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgSciowym lub koncowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do dnia ich
faktycznego usunigcia;
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e) nieterminowej sprawozdawczosci w zakresie wykonanych robot - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

f) nie przedstawienia w wyznaczonym terminie gwarancji nalezytego wykonania umowy lub dowodow
zawarcia ubezpieczen, ktorych obowiazek zawarcia wynika z postanowien umowy, jak rdwniez nie
przekazania Zamawiajacemu nowych lub uaktualnionych wersji tych dokumentéw lub uzupehienia
gwarancji nalezytego wykonania w razie skorzystania z niej przez Zamawiajacego - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

g) nie sporzadzenia w wyznaczonym terminie, przy udziale Menadzera Projektu i przedstawiciela
Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji wykonanych robot lub zabezpieczenia przerwanych robot w
przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron - w wysokosci
0,05% brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

h) dopuszczenia do wykonywania prac objgtych przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego - w wysokosci 50.000,00 zt;

i) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

J) za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone w pkt 1 — 9 -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w
szczegolnosci za:

e nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa, trwajace powyzej 20 dni,

e nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 20 dni od dnia przekazania placu
budowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a) w przypadku nie dotrzymania terminu przekazania placu budowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

b) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé
wylacznie Zamawiajacy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
wskazanej w § 15 ust. 3 umowy.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy potraci je z wystawionych faktur. W braku
mozliwosci dokonania potracenia, kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
Stronie zobowiazanej pisemnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy uprawniony bedzie rowniez
do uzyskania wyptaty naliczonych kar umownych z kaucji lub gwarancji nalezytego wykonania
umowy.

5. W przypadku opdznienia w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

6. Naliczanie kar umownych opisanych w niniejszym paragrafie nastgpowac¢ bedzie w okresach
miesigcznych. Zamawiajacy moze zrezygnowac¢ z dochodzenia kar umownych z tytutu opdznienia w
danym okresie rozliczeniowym w przypadku, jesli w terminie 2 kolejnych miesigcy Wykonawca
nadrobi zaistniate opdznienie.
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§ 10.

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen:

2. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i o§wiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane
roboty wynosi 3 lata od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokolu odbioru
koncowego bez wad i zastrzezen.

§11.

1. Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokos$ci
5 % warto$ci robot brutto, co stanowi kwotg .........cc.eceeuee. zt w formie .......cccoceeeenee. Wykonawca
przez caly okres wykonywania umowy zobowiazany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w kwocie stanowiacej 5% warto$ci brutto umowy, a w okresie trwania rgkojmi w
kwocie stanowiacej 30% z 5% warto$ci brutto umowy.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczen musza one by¢ wystawione
na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz na okres rekojmi lub gwarancji. W przypadku, gdy
okres powyzszy ulegnie zmianie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
zabezpieczenie nalezytego wykonania obejmujace nowy termin. Wniesienie nowego zabezpieczenia
lub uzupehienie dotychczasowego musi nastapi¢, co najmniej na 2 miesiace przed zakonczeniem
obowiazywania dotychczasowej gwarancji lub porgczenia.

3. W przypadku naruszenia obowiazku wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wyplaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poczawszy od dnia przypadajacego
na jeden miesiac przed dniem uptywu terminu obowiazywania dotychczasowej gwarancji lub
poreczenia, a kwota ta stanowita bedzie kaucje gwarancyjna z tytutlu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy skorzysta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni od dnia skorzystania z niej przez Zamawiajacego,
ztozy¢ mu zabezpieczenie wyrownujace kwote zabezpieczenia do kwoty okreslonej w niniejszej
umowie w formie wynikajacej z jej postanowien.

5. 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia rozumianego jako podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad i zastrzezen. Pozostata
czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem, ze do dnia przypadajacego na 30 dni po uptywie okresu rekojmi zostana usuniete wszelkie
zgloszone wady 1 usterki.

6. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawceg wad 1 usterek w wyznaczonym podczas przegladu w
okresie gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia zast¢pczego wykonania robot,
zwiazanych z usunigciem tych wad i usterek, z czeSci zabezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Uprawnienie powyzsze nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania w wysokos$ci przewyzszajacej udzielone zabezpieczenie na zasadach
ogo6lnych.
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7. W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy po zmianie
w/w terminu, pod rygorem zaptaty kar umownych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.

§ 12.

1. Zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywal samodzielnie oraz zakres robot, ktore bedzie
wykonywal za pomoca podwykonawcow zostal okreslony w ofercie Wykonawcy.

2. Jezeli wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom czg$¢ robot budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ zamawiajacemu zakres tych robdt nie pdézniej niz na 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem tych robot.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego. Przed zawarciem umowy z podwykonawca Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czeg$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub jej projekcie. Jezeli
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od jej przedstawienia nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
nalezy uwazac, iz wyrazit zgodg na jej zawarcie.

4. Zasadg okreslona w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z
dalszym podwykonawca.

5. Zlecenie wykonania czgsci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dzialania Wykonawcy.

6. Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialno$ci okreslonej w ustgpach poprzedzajacych.

8. W sytuacji okreslonej w ust. 6 Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia w postaci: odmowy
podpisania protokolu odbioru robdt z tytulu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania warunkow uméw do ustalen okreslonych w umowie lub prawo odstapienia od umowy z
winy Wykonawcy; postanowienia § 9 ust. 1 pkt 11 stosuje sig.

§ 13.

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

a) umocowany do reprezentowania w sprawach finansowych:

b) kadra techniczna, upelnomocniona do reprezentowania w sprawach technicznych:
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2.  Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian wymienionych w ust. 1 przedstawicieli bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazi¢ zgody,
powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewnic zastgpstwo w przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

b) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz wymienione
w pkt 1, ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

5. Zmiana powyzej wskazanych osob nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 14.

1. Wykonawca moze dokonywaé zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robot, przedstawionych
w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, dotyczaca nowego kierownika robot.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, kierownika robdt, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, nowy kierownik musi posiadac
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynno$ci, co Wykonawca zobowiazany jest udowodnic
poprzez ztozenie Zamawiajacemu stosownych dokumentow potwierdzajacych posiadane uprawnienia.

4. Zmiana powyzej wskazanych osob nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 15.
1. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapic, jezeli:

a) Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w ciagu 20 dni od jej zawarcia lub zaniechat jej
realizacji przez okres 20 dni z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego — o§wiadczenie o
odstapieniu winno by¢ wowczas ztozone w terminie do 7 dni od zaj$cia kazdego z powyzszych
zdarzen,

b) Wykonawca w istotny lub w razacy sposob zaniedbuje wykonywanie zobowigzan umownych i nie
reaguje na pisemne zastrzezenia Zamawiajacego - o$wiadczenie o odstapieniu moze by¢ wowczas
ztozone w terminie do 7 dni od wystosowania zastrzezenia,

c) Wykonawca jest w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 20 dni -
o$wiadczenie o odstapieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 3 dni od uptywu wskazanego
okresu,

d) Wykonawca nie uregulowat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji okreslonej w §
11 ust. 9 umowy,

e) zajda okolicznosci wskazane w § 12 ust. 7 lub § 15 ust. 2 umowy,

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
www.rpowp.wrotapodlasia.pl



: UNIA EUROPEJSKA Rk
PROGRAM REGIONALNY @ { noresaronove: R
-~ NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI TRYLOGIA Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO = * **

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

f) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okre§lonych w § 9 ust.1 pkt 2-8
przekroczyta 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejsza umowa.

2. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. | w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy przez Wykonawc¢ moze nastapi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 60 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy -
o$wiadczenie o odstapieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 7 dni od zaj$cia powyzszego
zdarzenia.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowiazane sa do nastgpujacych czynnosci:

a) sporzadzenia protokotu przy udziale organéw Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiciela
Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot do tego czasu wykonanych, z tym ze Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej ( na wlasny koszt) w 2 egz. wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej,

b) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatlow i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.

7. W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy stosuje si¢ wszystkie procedury jak przy odbiorze
koncowym gotowego obiektu, okreslone w § 8.

§ 16.

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§17.

1. Kazde zawiadomienie, informacja lub inna korespondencja sporzadzana w ramach niniejszej Umowy
dla ktorejkolwiek ze Stron musi mie¢ formg pisemna. Zawiadomienie takie przekazane mailem lub
faksem wymaga, na zadanie ktorejkolwiek ze Stron, potwierdzenia (w formie uzgodnionej przez
Strony) lub dostarczenia do siedziby adresata za pokwitowaniem. Dla celow niniejszej umowy
zawiadomienia kierowane bgda na nastgpujace adresy:

A. dla Zamawiajacego :

AT, oottt
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telefOn/TaX: .t

ML

B. dla Wykonawcy :

(1S (<3 () 074 5. <A
ML

2. W razie zaniechania obowiazku powiadomienia o zmianie adresu lub innych danych kontaktowych
przesytki skierowane na dotychczasowy adres Strony beda uznawane
za dorgczone w sposob zgodny z umowa w dniu zwrotu przesytki nadawcy z powodu nieaktualnego
adresu lub nie podjecia przesytki w terminie.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Istotne zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych sa dozwolone w granicach opisanych w § 4 ust. 6-8 oraz § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamoéwien publicznych.

3. W razie, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze si¢ niewazne, pozostale
postanowienia niniejszej umowy pozostana wazne i skuteczne. W takim przypadku postanowienie
niniejszej umowy, ktdre okazalo si¢ niewazne, zostanie uznane za zmienione w taki sposob, jaki
umozliwia realizacj¢ zamierzen Stron oraz celow ekonomicznych i prawnych, ktore Strony pragnely
osiagna¢ poprzez niewazne postanowienie.

4. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo Sad
Powszechny w Biatymstoku. Klauzula powyzsza dotyczy rowniez roszczen powstatych w wyniku
odstapienia od umowy.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zamawiajacy: Gmina Mielnik
Ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZP-0.271.5.2.2013

Zamowienie na budowg ,,TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku — etap 1

TOM II1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa budowa I etapu ,,TRYLOGIA Park Historyczny
w Mielniku - etap I, tj Stanicy Chreptiow wraz z infrastruktura,. Gtoéwna idea parku jest
,,przeniesienie” odwiedzajacych obiekt do scenerii XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga
Narodow. Obiekty zostaty zaprojektowane w czg$ci w oparciu o ,, Trylogie” H. Sienkiewicza,
oraz jej ekranizacj¢ w rezyserii J. Hoffmana.

I.  Charakterystyka obiektu

"TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - etap 1" sktada si¢ z nizej opisanych budynkow
tj:

Budynek watow (okalajace majdan), w nich wieze - powierzchnia zabudowy 2574,00m2,
powierzchnia uzytkowa 2035,15m2, kubatura 7722m3) z przylegajaca wiata drewniana o

nastgpujacych parametrach: powierzchnia zabudowy: 51,84 m2, powierzchnia uzytkowa
41,33 m2

=

no

Budynek - Dom komendanta stanicy (pow. zabudowy 850,00 m2, kubatura 18373,84 m2 ).

[98)

. Budynek zbrojowni (Dom wytwoércy uzbrojenia)(pow. zabudowy 95,95 m2, powierzchnia
uzytkowa 78,75m2 ).

4. Budynek - Dom ciesli, (pow. zabudowy 54,65 m2, powierzchnia uzytkowa 41,25 m2).
5. Budynek - Dom skoérnika, (pow. zabudowy 54,65 m2, powierzchnia uzytkowa 41,25 m2 ).
6. Budynek - Dom kowala, (pow. zabudowy 48,85 m2, powierzchnia uzytkowa 35,43 m2 ).

7. Budynek z makieta XVII — wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodow (powierzchnia
zabudowy 142,00 m2, powierzchnia uzytkowa 119,08 m2).

8. Budynek z klatka schodowa obstugujaca kino, (powierzchnia zabudowy 40,01 m2 ).
9. Row ziemny — sucha fosa.

10. Zaplecze techniczne — budynek kotlowni (powierzchnia zabudowy 51,84 m2 ) wraz z
kontenerowa stacja transformatorowa typu suchego.

11. Elementy matej architektury: studnie (rowniez z zurawiem), pal, dyby, miejsce na ognisko,
pomost zwodzony z ktadka (na terenie majdanu).

12. Majdan jako utwardzony plac o powierzchni szutrowej.

Zakres inwestycji obejmuje budowe budynku watéw z kladka piesza zwodzona, budynku
kottowni, budynkéw dziedzinca wewngtrznego, elementéw malej architektury oraz
towarzyszacej infrastruktury drogowej wraz z parkingami, przylaczy 1 instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej ze stacja transformatorowa, teletechnicznej,
instalacji gazowe] z zewngtrznym zbiornikiem gazu, instalacji cieptowniczej, wykonanie
oswietlenia terenu, ogrodzenia, pigciu przepustow drogowych. Dodatkowo w zakres
inwestycji wchodza roboty ziemne, w tym makroniwelacyjne oraz nasadzenia drzew, niskiej
ro$linnosci, obsiewy z trawy i perzu itp.

Budynek waléw stanowi wielofunkcyjny obiekt uzytecznosci publicznej. Budynki dziedzinca

wewngtrznego stanowia obiekty o funkcji edukacyjnej, takie jak budynek wielofunkcyjny —
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dom komendanta wraz z budynkiem klatki schodowej, chaty zohierskie oraz budynek
makiety. Obiekty beda realizowane w sposéb z zewnatrz i wewnatrz odzwierciedlajacy
budownictwo XVIlI-wieczne, poprzez: r¢czne wykonczenia detali drewnianych, maskowanie
konstrukcji monolitycznych, eliminacj¢ widocznych potaczen $rubowych, gwozdzi itp. z
uwzglednieniem wszystkich detali projektowych pokazanych w projekcie wykonawczym
dotyczacym sposobu uktadania oktadzin zewngtrznych i wewnetrznych, stolarki okiennej i
drzwiowej z okuciami itp. Detale stolarki itp. wykonane zostana poprzez indywidualne
zamoOwienie w oparciu o analogiczne produkty z XVII-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga
Narodéw lub analogie czasowe 1 przestrzenne. Wszystkie belki no$ne, stupy podporowe, bazy
stupow, wience po obrobce mechanicznej zostana poddane obrdbee rgcznej, polegajacej na
ciosaniu, dtutowaniu, doszlifowywaniu i zabezpieczeniu powtokami ochronnymi. Elementy
nowoczesnego montazu powinny by¢ maskowane (aby byly niewidoczne) za pomoca
rozwiazan nawiazujacych do ciesielskich wykonczen stosowanych w XVII wieku. Elementy
kamienne, tupane — kamien bity, zostang poddane obrobce rgezne;.

Budynek kottowni to wolnostojacy budynek na paliwo gazowe LPG, zewngtrzny zbiornik
gazu LPG i instalacja wewngtrzna paliwa.

Zakres zamdOwienia obejmie nietypowe, indywidualne rozwiazania, takie jak:

a) elementy odzwierciedlajace analogiczne produkty z okresu XVII-wiecznej Rzeczpospolitej
Obojga Narodow lub analogie czasowe, wzglednie terytorialne. W zakres zamdwienia bgda
wchodzity migdzy innymi repliki/ rekonstrukcje takich elementow jak:

- przedmioty codziennego uzytku (narzedzia, meble, ubiory, stroje, naczynia, piec kaflowy,
infrastruktura kuzni itp.);

- elementy uzbrojenia (bron zaczepna — indywidualna oraz zespotowa wraz oporzadzeniem,
ochronna oraz wyposazenie wojskowe wraz z elementami oporzadzenia jezdzieckiego itp.);

- elementy wystroju wnetrz (tkaniny, dywany, tapety, posadzki, narzuty itp.).
b) stylizacje:
- aranzacje wnetrz (pokoje goscinne, sala jadalna, sala konferencyjna itp.);
- elementy wyposazenia (krzesta, stoty, lampy, armatura i urzadzenia sanitarne, meble itp.);
- wzornictwo niektérych detali (elementy konstrukcyjne, freski Scienne itp.).
¢) wyposazenia wspotczesne o indywidualnym charakterze nawiazujacym do tematyki parku,
d) instalacje technologicznie zaawansowane (Hi —Tech.):
- wykonanie filmu w technologii 7 D (scenariusz i produkcja);

- wykonanie projektu makiety Rzeczpospolitej Obojga Narodéw (m.in. scenariusz,
produkcja);

- wykonanie makiety jako planszy 3D;
- wykonanie mappingu do makiety 3D;
- wykonanie mappingu postaci H. Sienkiewicza;
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- wykonanie urzadzen multimedialnych wraz z oprogramowaniem, np. luneta multimedialna
- GreenBox (pomieszczenie multimedialne);

- inne urzadzenia multimedialne, oraz produkcja, montaz i uruchomienie Contentéw
multimedialnych.

Dodatkowo, Zamawiajacy zwraca uwage, iz ze wzgledu na charakter zamowienia 1 cel jaki
ma by¢ osiagnigty, Zamawiajacy bedzie zwracal szczegdlna uwage na starannos$¢ i jakosé
wykonanych elementéw, réwniez detali i drobnych wykonczen, a takze na jakos$¢ i1
wlasciwos$ci uzytych materiatdéw. Zamawiajacy bedzie wymagat na etapie wykonania zadania
dostarczenia do akceptacji (przez projektantow sprawujacych nadzoér autorski oraz
przedstawicieli Zamawiajacego) prototypdw oraz probek materialowych poszczegoélnych,
indywidualnych elementow projektu.

II.  OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTU
1. BUDYNEK A: BUDYNEK — DOM KOMENDANTA STANICY

Obiekt bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej o charakterze wielofunkcyjnym. Spetniaé
on ma przede wszystkim funkcje edukacyjne realizowane przez zesp6t pomieszczen takich
jak: sale konferencyjne oraz ekspozycyjne. Budynek stanowit bedzie réwniez zaplecze:
noclegowe, gastronomiczne i inne. Obiekt domu komendanta jest obiektem podpiwniczonym,
o trzech kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja obiektu jest zelbetowa z drewniang
oktadzing przegréd pionowych i poziomych. Konstrukcja dachu drewniana, kryta gontem
osikowym. W podziemiu budynku na kondygnacji 02 znajdowa¢ si¢ beda kina 3D i 7D,
dostepne z dwoch klatek schodowych. Kina posiadaja wspolny hol i zaplecze sanitarne. Kino
3D bedzie moglo petnié réwniez funkcje auli.

Budynek w czg$ci zewngtrznej stanowi stylizacjg XVII wiecznego budynku dworu
szlacheckiego. Wewnatrz poszczegdlne pomieszczenia i ich wyposazenie stanowia
repliki/rekonstrukcje (fragment aranzacji holu) lub stylizacje (np.: pokoje goscinne, sala
jadalna, sala konferencyjna) wzglednie aranzacj¢ pomieszczen nowoczesnych: sal
ekspozycyjnych (ekspozycja Zodiak, sala Sienkiewicza), kin (np.: kino 7D) i obiektow
gastronomicznych itp. Powyzsze rozwiazania bgda faczone.

Kroétki opis poszczegolnych przestrzeni w budynku:
2. HALL WEJSCIOWY

W hallu domu komendanta znajdowaé si¢ bedzie instalacja stanowiaca odzwierciedlenie
realne scenografii wngtrza domu komendanta z filmu ,,Pan Wolodyjowski”, wraz z postacia
komendanta (figura woskowa wraz z replika stroju, uzbrojenia itp.) bedacy stylizacja
analogicznych wngtrz X VII-wiecznych.

3. RESTAURACJA

Przestrzenie sali restauracyjnej stanowia stylizacje pomieszczen XVII-wiecznych
drewnianych dwordéw szlacheckich, wraz ze stylizacjami lub replikami/rekonstrukcjami
wyposazenia uzytkowego (stoty, krzesta, skrzynie, kredensy, zastawy itp.) Wiele elementéw
aranzacji jest rgcznie wykonanych, wg. indywidualnych projektow rzezbien i zdobien).
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Jednoczesnie speilnia¢ beda one funkcje praktyczne, zwigzane z przeznaczeniem sal
restauracyjnych, zgodnie z obowiazujacymi normami.

4. SALA WIELOFUNKCYJNA

Przestrzen sali wielofunkcyjnej stanowi stylizacje pomieszczen XVII-wiecznych dwordow
magnackich, z aranzacja uwzgledniajaca duza ilo$¢ detali zdobniczych (stiuki, piec kaflowy,
tkaniny 1 tapety ozdobne, drzwi itp.) oraz stylizacji, replik/rekonstrukcji wyposazenia
uzytkowego (krzesla, stoty, kute elementy o$wietlenia itp.). Sala bgdzie jednoczesnie w peni
wyposazona w nowoczesne oswietlenie, wyposazenie konferencyjne (instalacje audio-wideo

itp.).
5. MNIEJSZA SALA KONFERENCYJNA

Przestrzen pelniaca role sali spotkan i zaje¢ w podgrupach. Aranzacja przestrzeni bedzie
miala charakter integralny z aranzacja przestrzeni wngtrza sali wielofunkcyjnej.

Mniejsza sala konferencyjna stanowi¢ bedzie miejsce spotkan mniejszych grup, a w trakcie
duzych wydarzen (np. wesele) bedzie zapleczem gastronomicznym dla sali wielofunkcyjnej.

6. ANEKS SIENKIEWICZOWSKI

Rekonstrukcja XIX wiecznego gabinetu, gdzie za pomoca mappingu 3D widz bedzie mogt
obserwowaé Henryka Sienkiewicza piszacego Trylogie. W pomieszczeniu przewiduje si¢ dwa
stanowiska projekcyjne. Pierwsze ze stanowisk bedzie odpowiedzialne za projekcje imitujaca
posta¢ Sienkiewicza przy stole. Drugi obszar projekcyjny bedzie umieszczony na $cianie za
projekcja postaci. W zakres zaméwienia wchodzi takze produkcja mappingu 3D oraz
wyposazenie gabinetu.

7. SALA SIENKIEWICZOWSKA

Otwarta przestrzen, w ktorej znajda si¢ urzadzenia multimedialne, instalacja z ksiazek z
elementami audio, moduty do wykonywania odbitek graficznych, replika XIX prasy
drukarskiej oraz kanapy. Biblioteka z ksiazkami bedzie wyposazona w 9 paneli
multimedialnych opartych o dotykowy ekran panoramiczny ze sluchawkami. Za pomoca
indywidualnie wykonanej aplikacji graficznej (wchodzacej w sktad zamowienia) — menu,
zwiedzajacy beda mogli wybra¢ interesujace ich stuchowisko tematyczne.

W sali nalezato bedzie wykonaé réwniez stanowiska w formie stolikow multimedialnych 1
specjalnych  modyfikacji z technologia dotykowa typu multi-touch (wraz z
oprogramowaniem), dzigki czemu w tym samym czasie kilku uzytkownikéw bedzie mogto
korzysta¢ z aplikacji.

Teg czgs¢ ekspozycji uzupelnia¢ beda stanowiska interaktywne stuzace grom dydaktycznym
typu “Zbuduj dwor”, czy tez ,,Quiz o trylogii”(oprogramowanie wchodzi w sktad
zamdOwienia), wyposazone w zestawy multimedialne angazujace Uzytkownika do
uczestnictwa w grze lub quizie. Narracja lub dzwigki towarzyszace obrazowi zaprezentowane
beda Uzytkownikowi wytacznie lokalnie, dzigki wykorzystaniu ultrakierunkowych zestawow
glo$nikowych.
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8. EKSPOZYCJA ZODIAK

Obszar ekspozycyjny z takimi elementami jak: stanowisko rezysera poswigcone osobie
Jerzego Hoffmana, warsztat scenografa, w ktorym pokazane zostana roznice pomigdzy
autentycznym historycznym obiektem, a jego replika stworzona na potrzeby filmu oraz
wirtualna przymierzalnia.

Pierwsza cze$¢ ekspozycji multimedialnej Zodiak beda stanowi¢ 3 stanowiska z projekcja. W
sktad dwoch stanowisk bgdzie wchodzil projektor i ultrakierunkowe zestawy glosnikowe,
natomiast trzecie stanowisko wykorzystywa¢ ma detekcje ruchu i gestu oraz aplikacje z tzw.
wirtualng przymierzalnia. Strdj jako trojwymiarowy model dopasowujacy si¢ do pozy i
wzrostu uzytkownika. Str6j — w miar¢ potrzeb — powinien posiada¢ elementy oparte na
silniku fizyki (tzn. np. poty ptaszcza czy suknia powinny zachowywac si¢ w ruchu w sposob
naturalny, odksztalcajac si¢ 1 falujac zgodnie z ruchem uzytkownika). Wyswietlane,
trojwymiarowe modele jako wierne kopie oryginalnych strojow; wyswietlane z
wykorzystaniem zaawansowaego cieniowania (diffuse, specular, normal mapping).
Oprogramowanie w zakresie zamowienia.

W drugiej czesci ekspozycji, w gablotach prezentujacych stroje z filmu, wmontowane beda
monitory z dedykowanymi playerami odtwarzajacymi grafike lub materiat wideo

9. POMIESZCZENIE MALYCH MAKIET

W pomieszczeniu znajda si¢ 3 stanowiska interaktywne, przy czym jedno z nich w formie
stotu. Na pojedyncze stanowisko sktadac si¢ bedzie zabudowany monitor wraz z technologia
dotykowa.

Przegladarka wojsk - instalacja multimedialna pracujaca na stole interaktywnym
umozliwiajaca zapoznanie si¢ z opisami jednostek wojskowych

10. KOMNATA INTERAKTYWNA

W interaktywnej komnacie toczona bgdzie gra na kilku instalacjach multimedialnych
rozmieszczonych w jednym pomieszczeniu. Instalacje wykorzystuja technologie:

* ekran dotykowy

* ekran dotykowy z mozliwoS$cia rozpoznawania markerow
» wykrywanie i $ledzenie szkieletow (detektor glgbi)

* sterowanie gestami

» grafika 3D renderowana w czasie rzeczywistym

Dodatkowo, pomieszczenie wyposazone bedzie w system znakowania RFID, co umozliwi
poprawna interakcj¢ uzytkownika z gra.

11. SALA WIDOWISKOWO-KINOWA

Przewiduje sig¢ nastgpujaca funkcjonalnos¢ sali: profesjonalne kino cyfrowe 3D, konferencja,
male formy teatralne. Sala zostala zaprojektowana w ten sposob, aby spetnia¢ rolg
wielofunkcyjnej sali audiowizualnej, w ktdrej oprocz projekeji filmowych beda organizowane
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przedstawienia teatralne, prelekcje, koncerty. Dlatego w sali przewidziane sa dodatkowe
kurtyny wokot sceny, mozliwo$¢ powigkszenia sceny oraz duze zaplecze.

W zakres zamoéwienia wchodzi wyposazenie sali zgodnie z najnowszym standardem kina
cyfrowego (Digital Cinema), zastepujacym tradycyjny sposob wyswietlania filmoéw w postaci
taSmy filmowej 35mm. Elementem umozliwiajacym odtwarzanie filméw w formacie 3D
(trojwymiar) bedzie przystawka instalowana w projektorze cyfrowym oraz okulary pasywne.

Poza podstawowa funkcjonalnoscia sali (funkcja kinowa) przewiduj¢ si¢ uzupeknienie
wyposazenia kinowego o pozostaty sprzet audio-video i zintegrowanego sterowania oferujacy
multifunkcjonalnos¢ dla sali widowiskowokinowe;.

12. KINO 7D

Multisensoryczne kino 7D begdzie charakteryzowac sig szerokim spektrum dziatania efektow
specjalnych: poruszanie si¢ we wszystkich ptaszczyznach, opadanie i wibracje foteli,
podmuchy wiatru, pryskanie woda, taskotanie nog symulujace ruchy myszy, wezy, kotow
ocierajacych si¢ o nogi. Precyzyjny system kontroli pracy foteli z silnikami elektrycznymi
musi dawa¢ mozliwo$¢ sterowania predkoScia poruszania sig, przyspieszenia oraz
zatrzymania foteli w dowolnym momencie. Pomimo zaimplementowania 10 efektow
specjalnych w samych tylko fotelach, personalnych glosnikow zamontowanych w
zaglowkach, fotele musza oferowa¢ wysoki komfort siedzenia. W zakres zamdwienia
wchodzi réwniez 40 zestawow foteli 4D, 50 sztuk okularéw 3D, wytwornice efektow, oraz
pozostate wyposazenie.

Kino bedzie roéwniez wyrdzniaé panoramiczny ekran cylindryczny o formacie 21:9.
,»Otaczajacy” Uzytkownika. Ciekawym uzupetnieniem w zakresie efektow specjalnych bedzie
tez odczuwanie przez widzow zmian ggstosci powietrza oraz oddzialywanie na zmyst wechu,
co ma symulowa¢ naturalne zjawiska przyrody. System sterowany komputerowo ma czuwac
nad prawidtowoscia pojawiania si¢ poszczeg6élnych atrakcji, wplataniem je w akcjg filmu, tak
zeby widzowie do$§wiadczyli wirtualnych doznan na najwyzszym poziomie.

Wizyta w kinie 7D powinna by¢ odrebna, dwuetapowa atrakcja, sktadajaca si¢ ze wstgpu
nagranego przez przewodnika, ale nie w technice 7D (przewodnikiem moze by¢ tu znana
postac, historyk lub aktor) oraz z krétkiego, 10 minutowego widowiska wraz ze scenariuszem.
Scenariusz oraz produkcja filmu w zakresie zamowienia. Scenariusz filmu do uzgodnienia z
zamawiajacym na etapie wykonania.

13. GREENBOX

Na poziomie drugim Domu Komendanta umieszczony jest Greenbox, ktdry umozliwia
krgcenie materiatow filmowych zarowno przez profesjonalistoéw, uczestnikow warsztatow
edukacyjnych (uczniow) oraz zaje¢ szkoleniowych (autoprezentacja, komunikacja).
Zmontowane materialty uczestnicy zaje¢ moga oglada¢ w kinie oraz na projektorach sali
wielofunkcyjnej.

Na potrzeby prowadzenia warsztatow filmowo-studyjnych dla mtodziezy pomieszczenie
nalezy wyposazy¢ w przenosny zestaw do produkcji telewizyjnej sktadajacy si¢ z dwoch
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profesjonalnych kamer wideo, wyposazony w akcesoria pozwalajace na pracg zarOwno w
pomieszczeniach jak i terenie.

Dodatkowym elementem beda umieszczone w plenerze, przy wyjsciu z sali wielofunkcyjnej
plenery filmowe — scenograficzne tta. Ich projekt i wykonanie zgodnie z wskazéwkami
Zamawiajacego w zakresie zamowienia.

14. BUDYNEK A' - BUDYNEK KLATKI SCHODOWE]J]

Obiekt jest ciagiem komunikacyjnym budynku A, stanowi integralna cze¢s¢ obiektu
uzyteczno$ci publicznej. Planowany obiekt jest budynkiem ztaczonym cze$cia podziemna z
budynkiem Komendanta. Z budynku prowadzi wyjscie ewakuacyjne dla strefy kin
zlokalizowanych w podziemiu. W przestrzeni budynku wyréznia si¢ pion windowy i klatke
schodowa. W budynku ukryty zostal rowniez kanat wentylacji oddymiajacej wraz z
wentylatorem. Technologia konstrukcji i wykonania - konstrukcja jest analogiczna do
budynku A — budynku Komendanta.

Budynek w czg$ci zewnetrznej stanowi stylizacje XVII wiecznego lamusa — magazynu
zbozowego. Wngetrze stylizowane jako XVII wieczna klatka schodowa.

15.BUDYNEK B - BUDYNEK ZBROJOWNI (DOMU WYTWORCY
UZBROJENIA)

Planowany obiekt odzwierciedla¢ ma chatg¢ zoknierska. Bedzie budynkiem zaliczanym do
grupy obiektoéw uzytecznosci publicznej, przeznaczonym pod funkcje edukacyjno-
ekspozycyjna. Obiekt domu wytworcy uzbrojenia bgdzie obiektem niepodpiwniczonym,
parterowym. Konstrukcja obiektu jest zelbetowa z drewniang oktadzina przegrod pionowych i
poziomych. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, kryta gontem osikowym.

Budynek w cze$ci zewngtrznej stanowil bedzie stylizacje XVII-wiecznego budynku
drewnianego o konstrukcji zrgbowej. W czg$ci wewngtrznej stanowi¢ bedzie stylizacjg
wnetrza chaty Zolnierskiej wraz ze stanowiacymi jej wyposazenie replikami/rekonstrukcjami
uzbrojenia oraz umeblowania (tawy, sienniki, skrzynie itp.:) w zakresie zamowienia.

16. BUDYNEK C — BUDYNEK — DOMU CIESLI

Planowany obiekt odzwierciedla¢ ma chateg ,,Sarmacka”. Bedzie budynkiem zaliczanym do
grupy obiektow uzytecznos$ci publicznej, przeznaczonym pod funkcje edukacyjno-
ekspozycyjna. Obiekt domu cie$li bedzie obiektem niepodpiwniczonym, parterowym.
Konstrukcja obiektu jest Zzelbetowa z drewniang oktadzing przegréd pionowych i poziomych.
Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, kryta gontem osikowym. Budynek w czgsci
zewngetrznej stanowit bedzie stylizacje XVII-wiecznego budynku drewnianego o konstrukcji
zrgbowej. W czesci wewngtrznej aranzacja przestrzeni stanowi¢ bedzie stylizacje wnetrza
jadalni  XVII drewnianego dworu szlacheckiego wraz z wyposazeniem Ww postaci
replik/rekonstrukcji uzbrojenia oraz umeblowrozlicania (fawy, stoly, meble itp.) w zakresie
zamoOwienia.

17. BUDYNEK D — DOM SKORNIKA

Planowany obiekt odzwierciedla¢ ma VXII wieczna wiejska chat¢ mieszkalna. Bedzie
budynkiem zaliczanym do grupy obiektow uzyteczno$ci publicznej, przeznaczonym pod
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funkcje  edukacyjno-ekspozycyjna. = Obiekt domu  skornika  bedzie  obiektem
niepodpiwniczonym, parterowym. Konstrukcja obiektu jest zelbetowa z drewniana oktadzina
przegrod pionowych i poziomych. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, kryta gontem
osikowym.

Budynek w czesci zewngtrznej stanowil bedzie stylizacje XVII-wiecznego budynku
drewnianego o konstrukcji zrgbowej. W czg§ci wewngtrznej aranzacja przestrzeni stanowic
bedzie stylizacj¢ wnetrza XVII wiecznej kilkuizbowej chaty wiejskiej wraz z wyposazeniem
w postaci replik/rekonstrukcji przedmiotow codziennego uzytku (palenisko itp.) oraz
umeblowania (fawy, stoty, meble itp.) w zakresie zamoéwienia.

18. BUDYNEK E - DOM KOWALA

Planowany obiekt odzwierciedla¢ ma XVII-wieczng kuzni¢. Bedzie budynkiem zaliczanym
do grupy obiektow uzytecznosci publicznej, przeznaczonym pod funkcj¢ edukacyjna z
jednoczesnym wykorzystaniem dziatajacej kuzni (warsztatu ptatnerskiego, rusznikarskiego 1
ciesielskiego itp.).

Dom kowala begdzie obiektem nie podpiwniczonym, parterowym. Konstrukcja obiektu jest
zelbetowa z drewniana okladzing przegréd pionowych i poziomych. Konstrukcja dachu
drewniana dwuspadowa, kryta poprzez deskowanie.

Budynek w czg$ci zewngtrznej stanowitl bedzie stylizacje XVII-wiecznego budynku
drewnianego o konstrukcji zrgbowej. Wnetrze budynku stanowi¢ bedzie stylizacje wngtrza
XVIl-wiecznej kuzni wraz z wyposazeniem w postaci uzytkowych replik/rekonstrukcji
uzytkowych narzedzi (kowalskich, ciesielskich itp.), wyposazenia uzytkowego kuzni
(palenisko, miechy, kowadlo itp.) oraz podstawowego umeblowania (fawy, potki, skrzynie
itp.) w zakresie zamoOwienia.

19. BUDYNEK F - BUDYNEK MAKIETY

Obiekt bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcjach edukacyjnych, w ktorego
wngtrzu znajdowac si¢ bedzie makieta XVII-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodow.

Budynek niepodpiwniczony, parterowy, w konstrukcji zelbetowej z oktadzing drewniana.
Dach wielospadowy kryty gontem osikowym. Budynek w czgsci zewngtrznej stanowi bgdzie
stylizacje XVII-wiecznego budynku drewnianego o konstrukcji sumikowo-tatkowej. Wnetrze
budynku wspoélczesne w pelni dostosowane do funkcji pomieszczenia prezentacji makiety
multimedialne;j.

W tym budynku odbywac¢ ma si¢ multimedialny spektakl, ktoérego celem jest zaprezentowanie
widzom bogactwa, rdéznorodno$ci 1 potegi siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej.
Wykorzystane $rodki techniczne w potaczeniu z najwyzszej jakos$ci materiatami
audiowizualnymi zapewnia widzom unikalne doznania — niemozliwe do przezycia w
warunkach domowych i unikalne w skali Polski — ale nie tylko. Spektakl emitowany bedzie
na panoramicznym ekranie, dzigki czemu widzowie bgda zawsze w centrum akcji. W srodku
pomieszczenia umiejscowiona bedzie kilkumetrowa makieta — przestrzenna mapa
siedemnastowiecznej Polski. Makieta bedzie wykorzystana jako ekran do videomappingu.
Umozliwi to jednoczesne prezentowanie glownej osi fabularnej na gldownym ekranie, a w tym
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samym czasie prezentowanie dodatkowych informacji — takich jak ksztalt granic, ruchy
wojsk, itp. — na makiecie.

System projekcji korzysta¢ ma z profesjonalnych projektorow dedykowanych do zastosowan
W wystawiennictwie. Urzadzenia charakteryzujace si¢ duza jasnoscia, doskonatym
odwzorowaniem koloréw prezentowanego obrazu i opracowan graficznych, zaawansowana
kalibracja obrazu oraz trybem pracy 24h/7d. Oprogramowanie, scenariusz, wyposazenie oraz
inne elementy niezbgdne dla prawidlowego funkcjonowania makiety w zakresie zamowienia.

20. BUDYNEK G —- BUDYNEK WALOW

Obiekt bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej, wielofunkcyjnym: funkcja edukacyjna
(sale dydaktyczne itp.), funkcja socjalna (pomieszczenia pracownicze, szatnie i przebieralnie,
pomieszczenia obstugi itp.), funkcja ekspozycyjna (pomieszczenia makiet, arsenat artyleryjski
itp.), funkcja gospodarcza (sklep, pomieszczenia techniczne, pralnia, magazyny,
pomieszczenia gospodarcze itp.) oraz funkcje tarasu widokowego. Obiekt budynku watow
jest obiektem jednokondygnacyjnym, liniowym dif. ok 0,5 km., w trwalym obwatowaniu
ziemnym, z miejscowymi przewyzszeniami w postaci wiez o litej konstrukcji drewnianej.
Konstrukcja obiektu watow jest zelbetowa z drewniana oktadzinag przegroéd pionowych i
poziomych. Dach — stropodach stanowi taras widokowy, a zarazem ciag komunikacyjny.
Budynek obstugiwany bedzie przez 4 dzwigi osobowe a takze zwodzona kladke piesza
stylizowana na historyczny most zwodzony.

W czgéci zewngtrznej, od strony majdanu, budynek stanowi¢ bedzie stylizacje XVII-
wiecznych, analogicznych budynkéw drewnianych, z ciagiem wiat, przybudowka. Wnetrza w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia nowoczesne (sale dydaktyczne z multimediami)
lub stylizowane na wngtrza XVII-wiecznego obiektu drewnianego.

Na watach umiejscowiona zostanie instalacja multimedialna ,,Luneta”. Jest to indywidualnie
zaprojektowane stanowisko z tzw. elektroniczna luneta, ktéora umozliwi Zwiedzajacym
podglad otaczajacego fortalicj¢ terenu oraz wygenerowanie komputerowo wojska i machin
wojennych prowadzacych oblezenie Pomieszczenia sal edukacyjnych maja petni¢ funkcje
warsztatowo-konferencyjna, wyposazone zostanag w najnowoczes$niejszy, niezbedny do tego
sprzet. Instalacje 1 wyposazenie wchodza w zakres zamdwienia.

21. POMIESZCZENIA WARSZTATOWE

Trzy odrgbne pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia warsztatow, w szczegdlnosci dla
grup zorganizowanych (szkot). Pomieszczenia bgda wyposazone zgodnie z przepisami bhp.
Znajda si¢ w nich szafy do przechowywania materiatow pomocniczych dla edukatorow.
Dodatkowo w pomieszczeniach dostgpne bgda monitory dotykowe oraz projektory
umozliwiajace wyswietlanie tematycznych aplikacji i filmow.

22. SALA DRUKARZA | KAROGRAFA

Przestrzen stylizowana, ale nie petna rekonstrukcja pomieszczenia siedemnastowiecznego, w
razie potrzeby moga pojawic si¢ elementy wspodiczesne, np. infografika. W tej przestrzeni
proponujemy umiesci¢ replike prasy drukarskiej, Kolejnym elementem sali bedzie
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zagadnienie kartografii, to wlasnie w siedemnastym wieku nastapit rozwoj przyrzadow
pomiarowych i udoskonalenie siatki kartograficznej.
23. BUDYNEK H - BUDYNEK KOTLOWNI

Planowany obiekt jest obiektem technicznym, budynek kottowni gazowej. Obiekt kottowni
jest obiektem parterowym wolnostojacym, w technologii tradycyjnej murowane;.

Wnetrze budynku dostosowane do obowiazujacych norm 1 wytycznych spehniajacych
przeznaczenie techniczne obiektu.

24. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Obiekty malej architektury maja na celu odwzorowanie obiektow istniejacych w XVII wieku
sa to studnia, zuraw, dyby, pal Azji, miejsce na ognisko,

W zakres zamowienia wchodzi¢ bedzie roéwniez:

- wyposazenie zaplecza administracyjnego i technicznego w niezbgdny sprzet multimedialny i
komputerowy, a takze w sterowniki, serwery

- wykonanie 1 wyposazenie w niezbedny sprzgt systemu sprzedazy biletow wraz z
oprogramowaniem

- instalacje ekspozycji w poszczegdlnych pomieszczeniach

- Zamawiajacy przed wykonaniem przedmiotow stylizowanych moze zada¢ ich prototypoéw
(dot. np. elementow kutych, oktadziny zewngtrznej budynkow)

- okladziny zewngtrzne wszystkich budynkéw na majdanie wykonane z drewna jodlowego
1. Budowlany opis obiektow
A. Prace poprzedzajace wykonanie przedmiotu zamowienia

Przed przystapieniem do prac wykonawczych, Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z peilna
dokumentacja 1 zdoby¢ niezbgdne materiaty (bibliografia, ikonografia itp.), zapoznaé sig¢ z
STWIiOR, zapoznaé¢ si¢ ze specyficznymi elementami dostawy (elementy ekspozycji,
multimedia, elementy wyposazenia — stanowiace stylizacje, repliki/rekonstrukcje zabytkéw
XVII-wiecznych: uzbrojenie, meble, przedmioty codziennego uzytku, detale aranzacji wngtrz
itp.) 1 ich dostgpnos$ci na rynku polskim 1 zagranicznym.

Wykonawca winien sprawdzi¢ mozliwos¢ indywidualnego zamodwienia prefabrykatéw
budowlanych takich jak: okna 1 drzwi wraz z osprzetem, drewniany material budowlany (jego
grubo$¢, wiek 1 pochodzenie w postaci potbali, desek itp.), pokrycia dachéw (gont, deska
kryjaca itp.), mechanizm 1 konstrukcja mostu, zuraw 1 inne elementy, urzadzenia 1 ich
dostgpnosci na rynku polskim i zagranicznym. Rozezna¢ si¢ w zakresie planowanych
technologii multimedialnych, teletechnicznych i1 informatycznych oraz ich dostgpnosci na
rynku polskim i zagranicznym.

B. Wykonanie budynku komendanta i budynkow dziedzinca wewngtrznego

Przy uwzglednieniu wszystkich informacji z przeprowadzonych badan gruntowych i1 na
podstawie projektu konstrukcji nalezy przystapi¢ do wykonania czg$ci podziemne;j
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budynkow. Czeg$¢ podziemna budynku komendanta zostata zaprojektowana w technologii
zelbetowej. Nalezy zwroci¢ uwage na konieczno§¢ wykonania cigzkiej izolacji pionowej i
poziomej przeciwwilgociowej wokot calej czesci podziemnej budynku. Przewiduje sig
wykonanie izolacji termicznej ze styropianu do giebokosci 1,2 m wokdt catego budynku.
Izolacja grubosci 10 cm. Wyjatek stanowi $ciana przy zewngtrznej klatce schodowej oraz w
studzienkach okiennych gdzie poziom izolacji sigga¢ bedzie poziomu 2,5 m ponizej poziomu
terenu. Fundamenty budynkéw B, C, D, E oraz F, wykonane w technologii zelbetowej z
izolacja przeciwwilgociowa. Sciany czeéci nadziemnej budynku A i Al wykonane w
technologii zelbetowej 1 murowanej z pustaka typu POROTHERM o wskazanych
wspotczynnikach przenikania ciepta U=1,03 W/m2K. Sciany zewnetrzne budynkéw B, C, D,
E oraz F wykonane w technologii typu POROTHERM. Okladziny §cian zewngtrznych
wykonane na podkonstrukcji po uprzednim utozeniu warstwy izolacji termicznej w postaci
ptyt z welny mineralnej zabezpieczonej wiatroizolacja. Oktadzina z drewna jodtowego z
potbali o niewidocznych lub odpowiednio maskowanych elementach montazowych, imitujaca
XVII-wieczne budownictwo drewniane.

Sciany wewnetrzne sylikatowe lub inne ceramiczne pelne, g-k i systemowe — chlodnia w
przestrzeni kuchennej. Oktadziny $cian wewngtrznych: deski, tynki mokre i suche, tkaniny,
stiuki, sztukaterie, tapety i freski, oktadziny systemowe w kinach, §cianki systemowe chtodni
w przestrzeni kuchni. Tkaniny i tapety z wzorem indywidualnym (nadruki) stylizowanym,
wykonane na zamdéwienie. W fazienkach oktadziny kamienne, ceramiczne. Oktadziny $cian
akustyczne w przestrzeni Kin i sali wystawowej. Stropy w budynku zostaly zaprojektowane z
plyt strunobetonowych zgodnie z informacja podana na schematach w projekcie budowlanym.
Czg$¢ stropow wykonanych w technologii zelbetowej wylewanej. Klatki schodowe 1 piony
windowe zelbetowe. Stupy podcieni wokot budynku wykonane w sposéb oddajacy charakter
ciesiotki obiektow XVII-wiecznych.

Konstrukcja dachu — kratownica stalowa z ptatwiami wykonanymi z ceownikow na ktérych
zamontowane zostana krokwie drewniane, nastgpnie taty, kontrlaty. Konstrukcja dachow
budynkéw B, C, D, E oraz F drewniana. Oktadzina dachéw gont drewniany i deska dachowa.
Rynny z blachy miedzianej wbudowane w drazony pien drzewa, zaizolowany Zzywica.
Odprowadzenie wody z rynien tancuchami zeliwnymi kotwionymi do podtoza tarasowego.
Tarasy wylozone otoczakami. Posadzki w budynkach wykonywane zgodnie z projektem
indywidualnym. Podloga drewniana postarzana, olejowana. Panele drewniane w
pomieszczeniach noclegowych 1 biurach mozliwe do trzykrotnego cyklinowania, olejowane.
Posadzki zywiczne z kruszywem — frakcja kruszywa do ustalenia. Posadzki w
pomieszczeniach sanitarnych Zywiczne lub gresy antyposlizgowe. Posadzki w przestrzeniach
komunikacji, kamienne, zywiczne, tarkett i drewniane. Pomieszczenia techniczne posadzki
gresy techniczne. Stolarka okienna wykonana na zamdwienie w postaci okien imitujacych
okna skrzynkowe. Okna maja spelnia¢ wymagania izolacyjnos$ci termicznej. Wszystkie
elementy ozdobne okien (okucia) wykonane w sposob indywidualny z elementami
ozdobnymi z zelaznymi kutymi lub miedziane. Balustrady wykonane w sposéb imitujacy
tradycyjne rozwiazania. Stupy drewniane po zmontowaniu, tacznikiem stalowym -
kotkowane. Elementy o§wietlenia wykonane na zamowienie do sali restauracyjnej z profili
kutych na podstawie projektu wykonawczego z zastosowaniem o$wietlenia LED w formie
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swiec. Elementy os$wietlenia typu ledowego 1 metalohalogenkowego wysokiej jakosci
mosi¢zne zgodnie z kartami katalogowymi. W pomieszczeniach komunikacji i sanitarnych
wbudowane oprawy sufitowe LED oraz ozdobne w strefie umywalek. Makieta w holu
budynku A: $ciana z bali z drzwiami. Wnegtrze wykonane na wzor gabinetu komendanta
znanego z kadru filmowego. Wyposazenie: mapa, stot, krzesto stylizowane, szable. Meble do
pomieszczen mieszkalnych, restauracji i matej sali konferencyjnej wykonane na zamoéwienie z
drewna dgbowego. Meble do pomieszczen biurowych typowe wysokiej jakosci, fornirowane.
Fotele do kina 7D taczone po 4szt. Fotele do sali kinowej 3D z blatami wmontowanymi w
tylnej czgsci oparcia — skfadanymi. Boksy dla ttumaczy. Oswietlenie kinowe 1 na potrzeby
auli. Méwnica. W sali wielofunkcyjnej: krzesta stylizowane, tapicerowane, stoly systemowe.
Armatura sanitarna wykonywana na zamowienie; elementy mosi¢zne, ceramiczne, kamienne
na specjalne zamoéwienie lub katalogowe wysokiej jakosci.

Sufity akustyczne w pomieszczeniach ekspozycyjnych 1 salach kinowych o usrednionych
wskaznikach. Sufity wentylowane w postaci sufitu z desek w pomieszczeniu restauracji i sali
wielofunkcyjnej. Sufity g-k w pomieszczeniach pokoi noclegowych. Komunikacja
kondygnacji 2 wyposazona w sufity rastrowe. Przestrzen kuchni bez sufitow z obudowanymi
kanatami wentylacyjnymi. Grzejniki kanatowe oraz widoczne indywidualne, dekoracyjne w
formie ptaskorzezby lub kamienne. Ogrzewanie podlogowe zgodnie z oznaczeniem w
projekcie budowlanym. Kominek kamienny — ozdobny, stylizowany na wczesny barok. Piec
kaflowy stylizowany z wykorzystaniem replik/rekonstrukcji kafli mielnickich. Obiekt jako
cato§¢ inwestycji wyposazony zostanie w instalacjc BMS. Sterowanie os$wietleniem.
Instalacja wentylacji sterowanej wraz z instalacja oddymiajaca. Wszelkie elementy instalacji
oddymiajacej wychodzacej ponad dach sa ukryte poprzez maskowanie, rozwiazane w sposob
indywidualny.

C. Wykonanie budynku watow

Budynki watow zaprojektowano w technologii zelbetowej. Istnieje konieczno$¢ wykonania
wielowarstwowej izolacji przeciwwilgociowej wokot catej czgsci podziemnej 1 zewngtrznej
strony budynku. Od zewngtrznej strony budynek zakryty jest uformowanym watem ziemnym,
poro$nigtym mieszanka trawy, perzu itp. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej ze
styropianu oraz twardej welny mineralnej wokot calego budynku. Stropy w budynku zostaty
zaprojektowane z ptyt zelbetowych wylewanych. Klatki schodowe zelbetowe. Sciany
konstrukcyjne budynku watow wykonane w technologii zelbetowe;j. Sciany wewngtrzne typu
POROTHERM, g-k i zelbetowe.

Konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy, przykryty tarasem z poktadem z desek
drewnianych, uktadanych na legarach z tworzywa sztucznego. Dachy wiez w konstrukcji
drewnianej, wzmacnianej elementami stalowymi, krokwie drewniane, przykryte deskami
uktadanymi na zakladk¢. Rynny z blachy miedziane; wbudowane w drazony pien drzewa
zaizolowane zywica. Odprowadzenie wody z rynien za pomoca tancuchow zeliwnych.
Podloga w zaleznosci od pomieszczenia drewniana postarzana, olejowana, Zywiczna
epoksydowa Ilub wykonczona gresem. Okfadziny $cian zewngtrznych wykonane na
podkonstrukcji drewnianej po uprzednim utozeniu warstwy izolacji termicznej w postaci ptyt
z welny mineralnej zabezpieczonej wiatroizolacja. Oktadzina z drewna jodtowego z potbali
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oraz desek o zmiennej szerokosci ze S$ladami obrobek ciesielskich o niewidocznych
elementach montazowych. Okladzina wiez wykonana z kamieni otoczakow. Oktadziny §cian
wewnetrznych: deski, tynki i suche tynki, $cianki systemowe toalet. Stolarka okienna
wykonana na zamowienie w postaci okien imitujacych XVII-wieczne okna z drewnianymi
okiennicami i skrzynkowe okna bez okiennic. Okna maja spetnia¢ wymagania izolacyjnos$ci
termicznej. Wszystkie elementy ozdobne okien (okucia) wykonane w spos6b indywidualny z
elementami ozdobnymi z zelaznymi kutymi lub miedziane. Balustrady schodéw
wewngtrznych 1 tarasu nad stropodachem wykonane w sposdb imitujacy tradycyjne
rozwiazania. Stupy drewniane po zmontowaniu, lacznikiem stalowym, z pochwytem i
poziomymi belkami kotkowane. Poklad tarasu z drewna debowego olejowanego. Palisada
drewniana z drzewa jodtowego, impregnowana z otworami imitujacymi otwory strzelnicze.
Drewniane zadaszenie oparte na wiazarach kratowych. Przykryte deskami kladzionymi na
zaktadke na calej dlugosci elewacji od strony dziedzinca z drewna jodtowego. Wiata
drewniana, przylegajaca do budynku watéw wykonana z drewna jodlowego, zadaszenie wiaty
w formie wigzaréw kratowych z deskami potozonymi na zaktadke. Elementy os$wietlenia
wykonane na zamoéwienie z profili kutych na podstawie projektu wykonawczego z
zastosowaniem o$wietlenia typu LED oraz systemowe. Meble do pomieszczen
ekspozycyjnych, kas, sklepu, wykonane na zamowienie z drewna debowego. Armatura
sanitarna wykonywana na zamoOwienie z materialdow; mosieznych, kamiennych Iub
katalogowe wysokiej jakosci. Ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikoOw Sciennych,
kanatowych oraz chlodzenie pomieszczen przy uzyciu klimatyzacji. Sufity wentylowane w
postaci sufitu z desek w pomieszczeniu sklepu, kas, szatni, pomieszczen warsztatowych.
Sufity g-k w pomieszczeniach biurowych, komunikacji i ekspozycyjnych. Most zwodzony w
konstrukcji drewniano-stalowej oparty na zelbetowych stopach fundamentowych. Lancuchy
stalowe, wyciagarka elektryczna z mozliwoscia recznego podniesienia skrzydta mostu.
Budynek wyposazony w 4 dzwigi osobowe w zelbetowym szybie. Obiekt jako cato$¢
inwestycji wyposazony zostanie w instalaci¢ BMS z pomieszczeniem nadzorczym w
przednim wale ziemnym. Sterowanie o§wietleniem. Monitoring otoczenia. W budynku watow
znajdowa¢ si¢ bedzie pralnia z suszarnia na potrzeby miejsc noclegowych w budynku
komendanta oraz historycznych strojow oraz szatnia o pojemnosci 250 kompletéw strojow.

D. Wykonanie budynku kotlowni

Budynek kotlowni wykonany w konstrukcji zelbetowo murowanej, §ciany z bloczkow typu
POROTHERM 25cm, dodatkowo shupy zelbetowe. Sciany wewnetrzne wykonane z pustakow
ceramicznych 12 i 8 cm, strop zelbetowy, tawy fundamentowe zelbetowe. Dach drewniany w
konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej przykryty dachowka ceramiczng typu karpiowka. Izolacje
termiczne $cian— styropian. lzolacja dachu — welna mineralna 20cm. Wykonczenie $cian
zewngtrznych w tynku akrylowym z pasem elewacyjnym z ptytki klinkierowej. Stolarka
okienna drewniana w kolorze brazowym oraz ze szklem zespolonym o wspotczynniku k=1.1.
Drzwi zewngtrzne stalowe, otwierane na zewnatrz wyposazone w system bezklamkowy
otwierania drzwi.

Obrobki blacharskie — z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Sciany wewnetrzne
murowane — tynk wewnetrzny cienkowarstwowy malowany farba akrylowa wewngtrzna, w
pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne na catej wysokos$ci pomieszczenia. Posadzki
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wykonczone gresem. Parapety wewngtrzne PCV. Budynek wyposazony w 2 kotty grzewcze
na paliwo gazowe o mocy 280 kW kazdy.

E. Wykonanie zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac przytacza i wewngtrzne instalacje doziemne kanalizacji
sanitarnej, wodociagowe, elektryczne ze stacja transformatorowa prefabrykowana typu
suchego, teletechniczne a takze wewngtrzne sieci doziemne gazowe i cieplownicze.

Instalacje gazu wewnetrzna zaprojektowano dla gazu technicznego propan butan (LPG) ze
zbiornika w terenie o objgtosci roboczej 6400L 1 tacznej diugosci instalacji 9,9m. Sie¢
kanalizacji sanitarnej przez cata dlugos¢ dzialki z wejsciem w dziatke oczyszczalni i
przepompownia oraz przylacza do kazdego z budynkow, instalacja wewngtrzna na terenie:
654,1m. Instalacja wodociagowa - przylacze: 30,4m,instalacja wewngtrzna na terenie:
961,5m. Sie¢ cieplna - instalacja wewngtrzna na terenie: 618,8m. Wody z dachow
odprowadzane powierzchniowo na teren majdanu. Woda deszczowa z majdanu za pomoca
drenazu ulozonego pod powierzchnia dziedzinca watow odprowadzana bedzie bezposrednio
do fosy. Wody deszczowe z ciagéw komunikacyjnych i parkingdw odprowadzana
powierzchniowo. O$wietlenie terenu w postaci latarni, stupkéw oswietleniowych oraz opraw
gruntowych. Instalacje elektryczne w zakresie przytacza i wewngtrznej instalacji doziemnej:
trasy elektryczne NN - 1660m, trasy elektryczne SN- 155m. Trasy przylacza
telekomunikacyjnego - 490m, trasa wewngtrznej sieci doziemnej telekomunikacyjnej 61m. W
ramach inwestycji nalezy wybudowaé drogi z poboczami i ciagi piesze o nawierzchni
zwirowe] 1 z kostki granitowej. Na potrzeby odprowadzenia wod powierzchniowych,
inwestycja obejmuje 5 przepustow drogowych kamionkowych prefabrykowanych. Inwestycja
obejmuje roboty ziemne, w tym makroniwelacyjne wynikajace z charakterystyki
zaprojektowanych drog i parkingdw, budowy suchej fosy wokoét budynku waldéw oraz
lokalizacji budynku watéw. Nasypy 1 wykopu ziemne obsiane trawa, perzem oraz czgSciowo
porosnigte roslinnoscia w postaci odmian rokietnikow, pecherznicy kalinolistnej, porzeczki
alpejskiej i rozy pomarszczonej. Inwestycja obejmuje nasadzenie sosny pospolitej sadzonej na
planie siatki kwadratbw w rozstawie nieregularnym. Teren czg$ciowo ogrodzony
ogrodzeniem z siatki stalowej wg rozwigzan systemowych oraz kamienno — drewnianym.

F. Wykonanie instalacji wyposazenia multimedialnego, ekspozycyjnego i uzytkowego
Charakterystyka przedsigwzigcia: powierzchnia ekspozycyjna 1147 m2, w tym:

- powierzchnia ekspozycyjna z uzyciem multimediow : 800 m2,

- powierzchnia ekspozycyjna rekonstrukcyjna charakterystyczna dla XVII w.: 388m2
Elementy do wykonania w zakresie ekspozyciji:

scenariusz (oparty o material Zzrodlowy) 1 aranzacja wystawy wyposazenie multimedialne
ekspozycji wraz z oprogramowaniem oraz zawarto$cia graficzng i merytoryczna,

a) stylizacje, repliki/rekonstrukcje:

- elementdw uzbrojenia (bron zaczepna — indywidualna oraz zespotlowa wraz z
oporzadzeniem, ochronna oraz wyposazenie wojskowe (w tym wo6z) wraz z elementami
oporzadzenia jezdzieckiego itp.);
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- przedmiotéw codziennego uzytku (narzedzia, meble, ubiory, stroje, naczynia, infrastruktura
kuzni itp.);

- elementow wystroju wnetrz (tkaniny, dywany, posadzki, tapety itp.).

b) wyposazenie:

- Wyposazenie w meble systemowe przestrzeni edukacyjnych.

- Wykonanie grafik wielkoformatowych na szkle, pleksi oraz innych materiatach.
- Wykonanie zabudéw gablot dla eksponatéw oraz multimediow.

Wchodzacy w zakres zamdwienia System Multimediow w pomieszczeniach Parku bedzie
systemem zintegrowanym, na ktory sktadac si¢ bedzie:

a) Systemy prezentacji wizualnej,

b) Systemy nagtosnienia,

c) Systemy interaktywne,

d) System kinowy DCI 3D,

e) System kinowy 7D,

f) System os$wietlenia ekspozycyjnego i1 efektowego,

g) System rezerwacji i sprzedazy biletow w kasach i on-line,

h) Zintegrowany system zarzadzania ekspozycja i infrastruktura IT/AV.

Wszystkie wymienione powyzej systemy beda realizowatly funkcje zwiazane glownie z
ekspozycja ale rowniez funkcje zwiazane z prowadzeniem zadan edukacyjnych i
konferencyjnych, a takze umozliwia realizacje¢ funkcji specjalnych — np. krotkich
koncertow/spektakli multimedialnych.

1. W ramach realizacji inwestycji dodatkowo Wykonawca jest zobowiazany do
zatrudnienia zgodnie z art. 29 pkt 4 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych co
najmniej 6 os6b z gminy Mielnik na okres co najmniej 12 miesigcy realizacji zadania
inwestycyjnego.

IV. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ 1 przewidzie¢ w kalkulacji ceny 1
specyfiki wykonywania robdt istniejaca infrastrukture drogowa — dojazdowa do placu
budowy.

1. Szczegotowy opis istniejacych ciagdéw komunikacyjnych:

1.1 Na rysunku (mapa) ponizej przedstawiony zostat uklad drog publicznych po ktorych
odbywat bedzie sig transport materiatow do miejsca inwestycji - Placu Budowy.

1.2. Dojazd do Placu Budowy odbywat si¢ bedzie z drog krajowych DK 19, DK62 drogami
wojewodzkimi DW640, DW693 1 DW658 na terytorium gminy Mielnik. Bezposredni
dojazd do placu budowy, w wigzbie drog odbywatl si¢ bedzie drogami o kategorii
powiatowej nr 1781B Mackowicze-Mielnik, 1784B Radziwiltowka-Mielnik i 1771B
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Nurzec-Radziwittowka. W =zakresie drog powiatowych sa obostrzenia co do
dopuszczalnej masy catkowitej pojazdéw. Wykonawca ma obligatoryjnie stosowac si¢ do
przepisow. Wykonawca, jego podwykonawcy czy dostawcy, ponosza pelna
odpowiedzialno$¢ z przekroczen przepisOw obowiazujacych na drogach, dewastacji w
sposob $§wiadomy w. w drog. Wykonawca winien rozwazy¢ mozliwosci terminalu
przetadunkowego z pojazdéw ponadgabarytowych na transport dostosowany do drog
powiatowych. Wykonawca ma réowniez mozliwo$¢ uzyskania decyzji dopuszczajacej
przejazd pojazdem ponadgabarytowym po drogach powiatowych, po uprzednim
zawnioskowaniu 1 wyrazeniu zgody przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach,
stosownie do ustawy o drogach publicznych.

Rys: Drogi dojazdowe do placu budowy

Zrodto: Wedtug opracowania Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach
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