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1.Cz¢$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania technicznie wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem Ujecie Wody i Hydrofornia w m. Mielnik.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robdt, stanowia zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sa one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST stanowi czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robét — prace elektryczne

Hydrofornia

Demontaz rozdzielnicy zasilajaco sterowniczej R1 w budynku Hydroforni

Demontaz ztacza kablowego z uktadem pomiarowym w budynku Hydroforni
Demontaz skrzynek przytaczeniowych przy zbiornikach Z1 i Z2 na terenie Hydroforni
Demontaz skrzynki przytaczeniowej Agregatu

Demontaz w budynku uchwytéow mocujacych przewody instalacji istniejace;j
Demontaz osprzgtu elektroinstalacyjnego

Montaz Rozdzielnicy Pomiarowej RP-H na terenie Hydroforni

Montaz Ztacza Kablowego ZK-H na budynku Hydroforni

Montaz kompletnego agregatu pradotworczego z uktadem SZR w budynku Hydroforni
Montaz Rozdzielnicy RG-H w budynku Hydroforni

Montaz Rozdzielnicy RZS-H w budynku Hydroforni

Montaz Skrzynek Przytaczeniowych; SP-Z1; SP-Z2; SP-Z3; SP-O

Montaz koryt kablowych metalowych cynkowanych i z tworzywa sztucznego
Uktadanie przewodow elektrycznych

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych wewngtrznych i zewngtrznych
Montaz czujek ruchu w budynku

Wykonanie potaczen wyrownawczych

Wykonanie rowéw kablowych

Uktadanie kabli w rowach kablowych

Pomiary elektryczne

Inwentaryzacja geodezyjna kabli elektrycznych

Ujecie Wody

Demontaz rozdzielnicy zasilajaco sterowniczej R2 na terenie Ujecia Wody SW1
Demontaz ztacza kablowego z uktadem pomiarowym na terenie Ujgcia Wody SW1
Demontaz skrzynek przylaczeniowych w studniach SW1, SW2 i na stupach oswietleniowych na terenie
Ujecia Wody

Montaz Rozdzielnicy Pomiarowej RP-UW na terenie Ujecia Wody SW1

Montaz Skrzynki Przytaczeniowej SP-SW1

Montaz Rozdzielnicy RZS-UW na terenie Ujgcia Wody SW1

Montaz Rozdzielnicy RZ-SW2 na terenie Ujecia Wody SW2

Montaz Skrzynek Przylaczeniowych; SP-SW1; SP-SW2; SP-O

Montaz koryt kablowych z tworzywa sztucznego



Uktadanie przewodow elektrycznych

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewnegtrznych
Montaz czujek ruchu w budynku

Wykonanie potaczen wyrdwnawczych

Wykonanie rowoéw kablowych

Uktadanie kabli w rowach kablowych

Pomiary elektryczne

Inwentaryzacja geodezyjna kabli elektrycznych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, sztuka budowlang. prawem, przepisami BHP i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST , innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku
rozbieznosci pomigdzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwszenstwo
posiadaja zapisy Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ wykonanej roboty, to takie materialy i roboty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

1.4.2. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nastgpujace dokumenty:

* Pozwolenie na budowg

* Dokumentacj¢ Projektowa

* Dziennik Budowy

* Ksigge Obmiarow

* Specyfikacje Techniczng

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w czasie realizacji
Kontraktu, ze koszty te sa wlaczone w ceng Kontraktu.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciw pozarowe;j.

1.4.4. Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Gdziekolwiek w Kontrakcie



powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty i sprzg¢t oraz roboty beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wykonawce obowigzuje 3-letni okres rekojmii od terminu zakonczenia inwestycji.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi i1 kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz begdacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne podczas robot.

Ponadto Wykonawca przed wejsciem na grunt zapewni wilasciwa i z odpowiednim wyprzedzeniem
informacj¢ dla wlascicieli dziatek, na ktérych beda realizowane roboty.

1.4.6. Tablice na czas budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na
czas wykonywania robdt. Tablica informacyjna powinna by¢ wykonana wedlug obowiazujacych
przepisow prawa budowlanego.

1.4.7. Dokumenty i czynnosci wymagane od Wykonawcy
Prace Wykonawca zrealizuje wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot

harmonogram robot,

program zapewnienia jakosci.

harmonogram pracy sprzetu,

plan zaplecza budowy,

program bezpieczenstwa,

uzgodnienia niezb¢dne do rozpoczgcia robot wynikajace z odpowiednich przepisow .

W czasie trwania robot

obstuga geodezyjna,

rysunki wykonawcze

uzgodnienia,

aprobata materiatow,

raporty z kontroli, préb i odbiorow,

tygodniowe /miesigczne raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

Po zakonczeniu roboét

inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze
préby wody,

protokoly odbioru cze¢sciowego,

protokoty odbioru koncowego.



1.5 Grupy, klasy i kategorie robot.
Przedmiot zamowienia obejmuje nastgpujace grupy, klasy i kategorie robot budowlanych okreslone w

CPV
Grupa Klasa Kategoria
45100000-8 przygotowanie | 45110000-1 roboty ziemne 45111000-8  roboty  ziemne
terenu pod budowe 45113000-2 roboty na placu
budowy
45200000-9 roboty | 45210000-2 45213200-5 roboty
budowlane W zakresie | roboty zakresie budowlane w zakresie budowy
wznoszenia kompletnych | budowlane magazynow i przemystowych
obiektow budowlanych lub ich|w obiektow
czesci oraz w zakresie inzynierii | budynkow
ladowej i wodne;j 45230000-8 roboty | 45231110-9 ktadzenie
budowlane W zakresie | rurociggow
budowy rurociagéw , ciagow |45231300-8 roboty
komunikacyjnych i linii | budowlane w  zakresie
energetycznych budowy wodociagéw i

rurociaggdw do odprowadzania
Sciekow

45232430-5 roboty w zakresie
uzdatniania wody

45300000-0 roboty w zakresie
instalacji budowlanych

45310000-1 roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

45311000-3 roboty w zakresie
przewodow instalacji
elektrycznych oraz opraw
elektrycznych 45317000-2 imig
instalacje elektryczne

45320000-6 roboty izolacyjne

45321000-3  izolacja
45324000-4 tynkowanie

cieplna

45400000-1
wykonczeniowe =~ w
obiektéw budowlanych

roboty
zakresie

45410000-4 tynkowanie

45420000-7 roboty w zakresie
zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45421000-4 roboty w zakresie
stolarki budowlanej 45422000-4
roboty ciesielskie

45430000-0 pokrywanie podtog i
$cian

45431000-7 kladzenie plytek
45432000-4 ktadzenie podtog

45440000-3 roboty malarskie i
szklarskie

45442000-7
powierzchni kryjacych

nakladanie

2.Materialy

2.1.Warunki og6lne stosowania materiatdw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.




Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Materialy, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach, budownictwie, oraz Dokumentacji Projektowe;.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegotowe dla materiatéw — Branza elektryczna

2.2.1 Rozdzielnica Pomiarowa RP-H

Istniejaca Rozdzielnica pomiarowa sktada si¢ z modutdéw skrzynek zeliwnych, ktéra nalezy zastapi¢ nowa
Rozdzielnia Pomiarowa RP-H

Rozdzielnia Pomiarowa Hydroforni RP-H z pomiarem bezpos$rednim pokazana jest na rys. 1.4 pt.
,»Rozdzielnia Pomiarowa Hydroforni RP-H”, natomiast projektowana lokalizacja pokazana jest na rys. 1.1
pt. ,,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Hydroforni-stan projektowany”

Projektowana rozdzielnia RP-H sktada si¢ z dwéch czesei:

przetacznik zasilania podstawowe — 0 — rezerwowe

ztacza kablowego z uktadem pomiarowym

Dobrano rozdzielnice produkcji H. Sypniewski z Zielonej Goéry. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw.
Rozdzielnia pomiarowa RP-H wykonana jest z ttoczywa poliestrowo-szklanego termoutwardzanego 1P44
w kolorze RAL 7035 i sktada si¢ z dwdch segmentow:

obudowy dla przetacznika zasilania o wymiarach 1790x465x260mm w tym fundament 890mm. Ttoczywo
nalezy do materialdéw samogasnacych o czasie gaszenia do 15sek. Obudowa wykonana jest w II klasie
ochronno$ci. W segmencie umieszczony jest przelacznik SIRCOVER 125A ktory umozliwia podiaczenie
istniejacych kabli zasilajacych jak rowniez szyna PEN.

Ztacze kablowe z ukladem pomiarowym o wymiarach 2280x495x260mm w tym fundament 8§90mm.
Ttoczywo nalezy do materiatdw samogasnacych o czasie gaszenia do 15sek. Obudowa wykonana jest w 11
klasie ochronnosci. Dolny segment wyposazony jest wroztacznik bezpiecznikowy typu NH-00 (160A) i
petni funkcj¢ ztacza. Gérny segment wyposazony tablice licznikowg TL-3 oraz S4 dla zegara sterujacego.
Funkcje¢ wylaczenia spetnia wylacznik S303C32A w obudowie S4 przystosowanej do plombowaniaZtacze
posiada szyne PEN i jest przystosowana do podiaczenia kabla zasilajacego70mm’ i odejécia o przekroju
16mm?2

Zestawienie materialow rozdzielni RP-H patrz Tabela 1.2 pt. ,,Zestawienie materiatow rozdzielni RP-H”.
Rozdzielnica pomiarowa ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materialy rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.2 Ztacze Kablowe ZK-H

Ztacze Kablowe Hydroforni zwane dalej Ztaczem ZK-H wyposazone jest w roztacznik 63A, oraz ochrong
przepigciowg typu SP-B+C/3+1 produkcji Moeller. Schemat elektryczny pokazany jest na rys. 1.5 pt.
»Ztacze Kablowe Hydroforni ZK-H”, natomiast projektowana lokalizacja pokazana jest na rys. 1.1 pt.
,,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Hydroforni-stan projektowany”

Dobrano ztacze ZK-1 produkcji H. Sypniewski z Zielonej Gory. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw.
Obudowa wykonana z ttoczywa poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego 1P44 w kolorze RAL 7035 o
wymiarach 585x430x258mm. Tloczywo nalezy do materialow samo gasnacych o czasie gaszenia do
15sek. Obudowa wykonana jest w 11 klasie ochronnosci.



Zlacze kablowe ZK-1 nalezy zamontowaé¢ na $cianie budynku zgodnie z ustaleniami z zakladem
energetycznym. Zestawienie materialdow zlacza kablowego ZK-H patrz Tabela 1.3 — Zestawienie
materiatow rozdzielni ZK-H.

Powyzsze ztacze ma by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60947. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w
zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i1 przed
uszkodzeniami mechanicznymi. System ochrony od porazen pradem elektrycznym - TN.

Stosowa¢ materialy rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

Zlacze nalezy zainstalowaé na zewnetrznej scianie budynku stacji wodociagowej. Do zainstalowanego
ztacza nalezy wprowadzi¢ i1 podlaczy¢ kabel zasilajacy. Skladowanie powinno odbywaé si¢ w
zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Ztacze ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z norma [4] PN-IEC 60364

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.3 Agregat pradotwérczy

Oprocz zasilania podstawowego zalozeniem jest instalacja stacjonarnego agregatu pradotworczego z
uktadem automatyki SZR (Samoczynnego Zataczenia Rezerwy) z pelnym wyposazeniem tzn. uktadem
wydechowym i zaluzjami wlotu powietrza sterowanym przez agregat pradotworczy.

Montaz agregatu stacjonarnego przewidziano w jednym wydzielonych pomieszczen w budynku
hydroforni patrz rys. 1.2 pt. ,Budynek Hydroforni. Urzadzenia, os$wietlenie, gniazda, instalacja
wyrownawcza”. Rysunki fundamentu oraz wyglad Agregatu pradotworczego jak rowniez zestawienie
sktadowych oferty producenta pokazany jest w zataczniku 1.2.

Dobrano agregat pradotworczy typu FI1 40 ASG z silnikiem IVECO z firmy FOGO www.fogo.p! . Agregat
pradotworczy dziata w automatyce SZR, dobrany zostal dla tego samego zapotrzebowania co zasilanie z
sieci przy zatozeniu rozruchu bezposredniego silnikéw 3,0kW przesunigetych w czasie migdzy rozruchami.
Bilans mocy dla doboru agregatu pokazany zostat w rozdziale III Instalacje elektryczne. Dane techniczne

agregatu:

Moc kVA 40

Moc przy cos 9=0.8 KW 32

Obroty silnika obr/min 1500
Czestotliwos¢ Hz 50
Napigcie V 220/380 do 240/416
dostepne

Szafa agregatu ze sterowaniem samoczynnym i rozruchem agregatu zapewnia zasilanie odbiornikow
elektrycznych w ciagu kilku sekund po sygnalizacji spadku badz braku napigcia sieciowego.
Elektroniczne urzadzenia tablicy pozwalaja ponadto na szybkie przetaczenie odbiornikow z napigcia
agregatu na napiecie sieciowe po powrocie wlasciwego napigcia sieciowego z nastepnym wylaczeniem
agregatu.

Szafa spelnia nastepujace gtowne funkcje:

— samodzielny rozruch silniku wysokopreznego przy spadku napigcia sieciowego do 70 — 75 %
(mozliwe rézne ustawienia) wartosci, takze przy spadku tylko na jednej z faz. Otwarcie
wylacznika sterowniczego sieci i zamknigcie wyl. sterowniczego generatora, gdy tylko generator
osiggnie warto$¢ nominalna;

— automatyczny nadzodr silnika i generatora przez uklad zabezpieczajacys;

— samo wylaczenie agregatu przy powrocie napigcia sieciowego i przetaczenie odbiornikéw na sie¢;

— wylaczenie agregatu z op6znieniem w celu schtodzenia silnika;
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— wstepne ustawienie nowej sekwencji rozruchowej (normalnie przewidziano 3 nowe cykle). Szafa
sterownicza ze stali z jednymi lub dwojgiem drzwi zbudowana jest zgodnie z normami IEC labo
VDE.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw przy spelieniu tych samych wymogow technicznych.
Rozdzielnica ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z norma [4] PN-IEC 60364

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

UWAGA!
DOSTAWA I MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ INSTALACJI TOWARZYSZACEJ PO
STRONIE ZAMAWIAJACEGO

2.2.4 Rozdzielnica Gtéwna RG -H

Schemat elektryczny projektowanej rozdzielnicy RG-H, oraz wyglad elewacji drzwi przedstawiony jest na
rys. 1.6 pt. ,,Rozdzielnia Gléwna Hydroforni RG-H”, natomiast lokalizacja przedstawiona jest na rys.1.2
pt. ,,Budynek Hydroforni. Urzadzenia, o§wietlenie, gniazda, instalacja wyrownawcza”. Rozdzielnia o
wymiarach 1800x800x400mm z cokotem 200mm powinna posiada¢ stopien ochrony nie mniejszy niz
IP54 wg [6] PN-EN 60529:2003

W rozdzielnicy RG-H znajduje si¢ roztacznik glowny (PSC o znamionowym pradzie 63A produkcji
Moeller). Obstuga roztacznika odbywa si¢ na drzwiach rozdzielnicy poprzez pokretto.

Zestawienie materiatow rozdzielni RG-H patrz Tabela 1.4 pt. ,,Zestawienie Materiatéw rozdzielni RG-H”
Zacisk ochronny rozdzielnicy RG wraz z jej konstrukcja potaczy¢ z uziomem o wartosci rezystancji R<10
Q.

Rozdzielnica ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z normg [4] PN-IEC 60364

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.5 Rozdzielnica Zasilajgco Sterownicza Hydroforni RZS-H
Schemat elektryczny projektowanej rozdzielnicy RZS-H, oraz wyglad elewacji drzwi przedstawiony jest
narys. 1.7 pt. ,,Rozdzielnia Zasilajaco Sterownicza Hydroforni RZS-H”, natomiast lokalizacja
przedstawiona jest na rys.1.2 pt. ,,,,Budynek Hydroforni. Urzadzenia, o§wietlenie, gniazda, instalacja
wyréwnawcza”. Rozdzielnia o wymiarach 1800x800x400mm z cokotem 200mm powinna posiadaé
stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54.
Rozdzielnia RZS-H petni dwie funkcje:
- zasila i steruje pracg zestawu hydroforowego ZH- ICL/M/TSX 5.10.70/3,0kW wyposazonym w
pig¢ pomp o mocy 3,0 kW ,
- steruje praca dwoch pomp glebinowych GC.3.04+SMV-6 o mocy silnika 13,0 kW zlokalizowanych
na uj¢ciu wody w Grabowcu.
Uktad sterowania wyposazony jest w mikroprocesorowy sterownik MODICON Micro TSX 37 21 101 z
panelem operatorskim XBT-P 012 010. Uktad zapewnia komunikacj¢ za pomoca modemu GSM/GPRS
typu MT101
Zestawienie materialdw rozdzielni RZS-H patrz Tabela 1.5 — Zestawienie materialdw rozdzielni RZS-H
Rozdzielnica ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.
System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.
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Stosowaé materialy rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.6 Skrzynka posredniczaca SP-Z1 i SP-Z2

Skrzynke Posredniczaca wykonang z plastiku o stopniu ochrony IP 65 i wymiarach 270x180x170mm
ze ztaczkami 4mm’ 7szt kazda. Nalezy je oznaczyé¢ SP-Z1 — dla zbiornika Z1 i SP-Z2 — dla zbiornika Z2.
Skrzynki posredniczace SP-Z1 i SP-Z2 pokazane sa na rys. 1.8 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-Z1 i SP-
727
Sktadowanie skrzynek powinno odbywac si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do zainstalowanych skrzynek
nalezy wprowadzi¢ i podlaczy¢ istniejace kable zgodnie z rys. 1.3 pt. ,,Schemat ideowy modernizacji
hydroforni”

2.2.7 Skrzynka posredniczaca SP-Z3

Na zboczu zbiornikéw znajduje sie skrzynka zeliwna ktdéra posredniczy miedzy zbiornikami a rozdzielnia
sterownicza. Nalezy ja zdemontowac i na istniejacym wsporniku zainstalowaé Skrzynke Posredniczaca
wykonang z plastiku o stopniu ochrony IP 65 i wymiarach 270x180x170mm ze ztaczkami i
przetacznikiem zbiornikéw. Nalezy je oznaczy¢ SP-Z1. Skrzynka posredniczaca SP-Z3 pokazana jest na
rys. 1.9 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-Z3”.

Sktadowanie skrzynek powinno odbywac¢ si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do zainstalowanych skrzynek
nalezy wprowadzi¢ i podlaczy¢ istniejace kable zgodnie z rys. 1.3 pt. ,,Schemat ideowy modernizacji
hydroforni”

2.2.8 Skrzynka posredniczaca SP-O

Istniejace skrzynki zeliwne na stupach nalezy zdemontowac¢ i w ich miejsce zamontowa¢ obudowy typu
RN-1x2-55 o stopniu ochrony IP54 produkcji Legrand z wylacznikiem instalacyjnym S301C6A. .
Skrzynka przylaczeniowa pokazana jest na rys. 1.10 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-O”. Nalezy je
oznaczy¢ SP-O.

Sktadowanie skrzynek powinno odbywac si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do zainstalowanych skrzynek
nalezy wprowadzi¢ i podlaczy¢ istniejace kable zgodnie z rys. 1.3 pt. ,,Schemat ideowy modernizacji
hydroforni”

2.2.9 Rozdzielnica Pomiarowa RP-UW

Rozdzielnia Pomiarowa Ujecia Wody RP-UW z pomiarem bezposrednim pokazana jest na rys. 2.3 pt.
»Rozdzielnia Pomiarowa Ujecia Wody RP-UW?”. Natomiast projektowana lokalizacja pokazana jest na
rys. 2.1 pt. ,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Hydroforni-stan projektowany”.
Rozdzielni¢ RP-UW nalezy zamontowa¢ w granicy dzialki po wczesniejszym dopuszczeniu do tych prac
przez zaktad energetyczny.

Dobrano rozdzielnice produkcji H. Sypniewski z Zielonej Gory. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw.
Rozdzielnia pomiarowa RP-UW wykonana jest z ttoczywa poliestrowo-szklanego termo utwardzanego
P44 w kolorze RAL 7035 o wymiarach 2280x800x260mm w tym fundament 870mm. Ttoczywo nalezy
do materiatbw samo gasnacych o czasie gaszenia do 15sek. Obudowa wykonana jest w II klasie
ochronnos$ci. Dolny segment wyposazony jest wroztacznik bezpiecznikowy typu NH-00 (160A) i petni
funkcje ztacza. Gérny segment wyposazony tablicg licznikowa TL-3 oraz S4 dla zegara sterujacego.
Funkcj¢ wylaczenia spetnia wytacznik S303C63A w obudowie S4 przystosowanej do plombowania
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Zhacze posiada szyne PEN i jest przystosowana do podlaczenia kabla zasilajacego70mm’ i odejscia o
przekroju 16mm?2

Zestawienie materiatdw rozdzielni RP-UW patrz Tabela 2.2 pt. ,,Zestawienie materiatow rozdzielni RP-
uw”.

Rozdzielnica pomiarowa ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materialy rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.10 Rozdzielnia Zasilajaco Sterownicza Ujecia Wody RZS-UW

Schemat elektryczny projektowanej rozdzielnicy RZS-UW, oraz wyglad elewacji drzwi przedstawiony
jest na rys. 2.4 pt. ,,Rozdzielnia Zasilajaco Sterownicza Hydroforni RZS-UW?”, zlokalizowana jest w
kontenerze przy istniejacej szafie agregatu pradotwodrczego. Rozdzielnia o wymiarach 1800x800x400mm
z cokotem 200mm powinna posiadaé stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54.

Do rozdzielni RZS-UW nalezy wprowadzi¢ istniejace i projektowane kable zasilajace i sterownicze
zgodnie z Tabela 2.1.

W rozdzielnicy RZS-UW znajduje sie przetacznik gtowny ( o znamionowym pradzie 125A produkcji
Garo).

Obstuga przetacznika odbywa si¢ na drzwiach rozdzielnicy poprzez pokretto. Wyposazona jest rowniez w
ogranicznik przepie¢ typu SP-B+C/3+1 produkcji Moeller. Na drzwiach rozdzielnicy znajdujg si¢ gniazda
24V, 230V/16A, 400V/16A. Rozdzielnica RZS-UW zasila oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.
Rozdzielnia RZS-UW steruje praca dwoch pomp glebinowych GC.3.04+SMV-6 o mocy silnika 13,0 kW.
Rozruch pomp glebinowych jest rozruchem bezposrednim.

Uktad sterowania zbudowany jest na sterowniku MT 101, ktory wyposazony jest w modem GPRS.
Zestawienie materiatow rozdzielni RZS-UW patrz Tabela 2.3 pt. ,Zestawienie Materialow rozdzielni
RZS-UW”

Rozdzielnica ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.11 Rozdzielnia Zasilajaca RZ-SW2

Schemat elektryczny pokazany jest na rys. 2.5 pt. ,,Rozdzielnia Zasilajaca RZ-SW2”.

Rozdzielnia RZ-SW2 zostata zaprojektowana aby zapewnic zasilanie i sterowanie oswietlenia
zewnetrznego jak rowniez zapewni¢ gniazdo 230V do podlaczenia urzadzen przy pracach serwisowych na
terenie studni. Dobrano obudowe¢ o wymiarach 1790x465x260mm w tym fundament 890mm. Ttoczywo
nalezy do materiatdéw samogasnacych o czasie gaszenia do 15sek. Obudowa wykonana jest w II klasie
ochronnos$ci. W segmencie umieszczony jest wyltacznik gldéwny S302C10A, wytacznik réznicowo
pradowy z wyzwalaczem zwarciowym dla gniazda 230V, automat zmierzchowy.

Zestawienie materialow rozdzielni RZ-SW2 patrz Tabela 2.4 pt. ,,Zestawienie materiatéw rozdzielni RZ-
SW2”.

Rozdzielnica ma by¢ wykonana zgodnie z norma [1] PN EN 60439-1:2003.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

Stosowaé materialy réwnowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.12 Skrzynka posredniczaca SP-SW1

Schemat elektryczny Skrzynki Posredniczacej pokazany jest na rys. 2.6 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-
SW1” Nalezy ja oznaczy¢ napisem SP-SW1.

Dobrano obudowe OP33DF produkcji H. Sypniewski z Zielonej Géry. Skrzynka SP-SW1 wykonana jest z
tloczywa poliestrowo-szklanego termo utwardzanego [P44 w kolorze RAL 7035 o wymiarach
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1146x300x258mm w tym fundament. Umieszczone sg niej zlaczki. Dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikow.

2.2.13 Skrzynka posredniczaca SP-PG1

W komorze studni SW1 nalezy zamontowa¢ Skrzynke Posredniczaca o stopniu ochrony IP 65 i
wymiarach 270x180x170mm ze ztaczkami i dtawikami o IP nie pogarszajacym IP obudowy. Nalezy ja
oznaczy¢ napisem SP-PGI1. Skrzynka posredniczaca SP-PG1 pokazana jest na rys. 2.7 pt. ,,Skrzynka
posredniczaca SP-PG1”. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszcza si¢
stosowanie zamiennikow.

2.2.14 Skrzynka posredniczaca SP-PG2

W komorze studni SW2 nalezy zamontowaé Skrzynke Posredniczaca o stopniu ochrony IP 65 i
wymiarach 270x180x170mm ze zlaczkami i dtawikami o IP nie pogarszajacym IP obudowy. Nalezy ja
oznaczy¢ napisem SP-PG2. Skrzynka posredniczaca SP-PG2 pokazana jest na rys. 2.8 pt. ,,Skrzynka
posredniczaca SP-PG2”. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszcza si¢
stosowanie zamiennikow.

2.2.15 Skrzynka posredniczaca SP-O

Istniejace skrzynki zeliwne na stupach nalezy zdemontowac¢ i w ich miejsce zamontowa¢ obudowy typu
RN-1x2-55 o stopniu ochrony IP54 produkcji Legrand z wylacznikiem instalacyjnym S301C6A. .
Skrzynka przytaczeniowa pokazana jest na rys. 2.9 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-O”. Nalezy je
oznaczy¢ SP-O.

Sktadowanie skrzynek powinno odbywac si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do zainstalowanych skrzynek
nalezy wprowadzi¢ i podlaczy¢ istniejace kable zgodnie z rys. 2.2 pt. ,,Schemat ideowy modernizacji
Ujecia Wody ”

2.2.16 Instalacje zasilajgce sitlowe. grzejne, oswietleniowe i sterownicze

2.2.16.1 Obwody wykonane przewodami kabelkowymi

Obwody projektowane zasilajace odbiorniki elektryczne, jak rowniez obwody sterownicze wykonaé
przewodami kabelkowymi miedzianymi zgodnie z Tabela 1.1 i Tabela 2.1. Przewody ochrony
przeciwporazeniowej PE zastosowac z izolacja koloru zielonozottego. Obwody instalacji istniejacej w hali
filtréw nalezy umiesci¢ w korycie kablowym metalowym ocynkowanym o wymiarach 150x50mm. W
pomieszczeniu chlorowni umiesci¢ je w korytkach kablowych plastikowych koloru biatego 40x40mm.
Nalezy osprzgt instalacyjny wymieni¢ na bakelitowy szczelny. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z
normg [4] PN-IEC 60364.

. System ochrony od porazen pradem elektrycznym - TN

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.16.2 Osprzet elektroinstalacyjny

Istniejacy osprzet nalezy wymieni¢ na gniazda wtykowe bakelitowe hermetyczne dwubiegunowe z
bolcem uziemiajacym 16A, gniazda wtykowe 400V stale w obudowie plastikowej . Zastosowaé
wyltaczniki bakelitowe hermetyczne jednobiegunowe i dwubiegunowe.
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2.2.16.3 Oprawy osSwietleniowe wewnetrzne

Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zamieni¢ na oprawy OPK240 Farel, oraz PK211 (11W) ze
$wietlowkami zgodnie z projektem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzié¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia.

wykonana zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-559:2003 [2].

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

2.2.16.4 Oprawy osSwietleniowe zewnetrzne

Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zamieni¢ na oprawy SRS 201/091G z lampa SOX-E 36 — 132W,
oraz PK211 (11W) ze $wietléwkami zgodnie z projektem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia.

wykonana zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-559:2003 [2].

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.

UWAGA!

OPRAWY SRS 201/091G Z LAMPA SOX-E 36 — 132W, ORAZ PK211 (11W) ZE SWIETLOWKAMI
PODLEGAJA WYMIANIE NA UJECIU WODY. NATOMIAST NA HYDROFORNI DOSTAWE 1
MONTAZ ZAPEWNIA ZAMAWIAJACY

2.2.16.5 Instalacja uziemienia wyréwnawczego

W celu wyréwnania potencjatow nalezy uziemienie potaczy¢ z wodociagowymi rurami i zbiornikami
stalowymi przy uzyciu ptaskownika ocynkowanego Fe Zn 25x4mm?2 za posrednictwem ktdérego nalezy
wykona¢ polaczenia wszystkich czesci metalowych urzadzen.

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone. Instalacje elektryczne wykonaé
zgodnie z norma [4] PN-IEC 60364.

2.3. Transport i skladowanie materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdéw do wbudowania powinny odbywac
si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementdw itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét .

Zaleca si¢ dostarczenie elementéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to glownie duzych,
cigzkich elementow.

Sktad elementdw instalacji powinien spetnia¢ nastgpujace warunki :

znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementow .

mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzadzenia kompletuje si¢ zgodnie z
rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepisow
transportowanych.

Transport i skladowanie materiatow powinno by¢ przeprowadzone w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu, a w szczegdlnosci powstanie rys i obtar¢

Materialy powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu
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Materiaty dostarczane na paletach mozna sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow transportu
Niedopuszczalne jest wleczenie materiatdéw po podtozu oraz zrzucanie lub przetaczanie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do wykonania
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany
bez j ego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

wiertarka udarowa

narzedzia indywidualne rgczne

Urzadzenia do pomiarow elektrycznych

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba i rodzaj srodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdow.

5. Wykonanie robdt — Branza elektryczna

5.2 Hydrofornia
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5.2.1 Montaz Rozdzielnicy Pomiarowej RP-H

Rozdzielnicg RP-H nalezy zainstalowa¢ w linii ogrodzenia. Lokalizacja zgodnie z projektem. Istniejace
kable zasilania podstawowego 2xYAKY4x50mm® i rezerwowego YAKY4x35mm® nalezy wprowadzié¢ i
podiaczy¢. Nalezy pamigta¢ ze przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnicy nalezy pozostawiajac zapas
okoto 3m w ksztalcie okregu.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.2.2 Montaz Ziacza Kablowego ZK-H

Ztacze ZK-H nalezy zainstalowa¢ na $cianie budynku. Lokalizacja zgodnie z projektem. Kabel YKsY
5x16mm’ z rozdzielnicy RP-H nalezy wprowadzi¢ i podlaczyé. Nalezy pamictaé ze przed
wprowadzeniem kabli do rozdzielnicy nalezy pozostawiajac zapas okoto 3m w ksztalcie okrggu.

Prace wykona¢ zgodnie z normg [2] PN-IEC 60364

5.2.3 Montaz Szafy agregatu pradotwdrczego SZR

Szafa agregatu pradotwodrczego z automatyka SZR nalezy zainstalowa¢ na $cianie w pomieszczeniu.
Lokalizacja zgodnie z projektem. Kabel Olflex clasic 100 5x16mm” ze ztacza ZK-H nalezy wprowadzié i
podiaczy¢. Prace wykonaé zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

UWAGA!

MONTAZ SZAFY AGREGATU PRADOTWORCZEGO SZR WYKONA ZAMAWIAJACY

5.2.4 Montaz Rozdzielnicy Gtiéwnej RG-H

Rozdzielnicg Gtéwna RG nalezy zainstalowaé na posadzce poprzez kotwienie. Lokalizacja zgodnie z
projektem. Z szafy agregatu pradotwoérczego z SZR nalezy wprowadzi¢ i podiaczy¢ obwod zasilajacy
wykonany przewodem OLFLEX CLASIC 5x16mm’ w izolacji i z poliwinitowej zytami miedzianymi.
Pozostale przewody urzadzen zainstalowanych na obiekcie nalezy rowniez wprowadzic.

Prace wykona¢ zgodnie z normg [2] PN-IEC 60364

5.2.5 Montaz Rozdzielnicy RZS-H

Rozdzielnicg RZS-H nalezy zainstalowaé na posadzce poprzez kotwienie. Lokalizacja zgodnie z
projektem. Z rozdzielnicy RG-H nalezy wprowadzi¢ i podtaczy¢ obwdd zasilajacy wykonany przewodem
OLFLEX CLASIC 5x16mm2 w izolacji i z poliwinitowej zylami miedzianymi. Pozostale przewody
urzadzen uktadu technologicznego nalezy réwniez wprowadzié.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.2.6 Skrzynka Posredniczaca SP- Z1
Skrzynka maja by¢ zainstalowana przy drabinie w poblizu wtazu do komory zbiornika Z1. W celu jej

montazu nalezy wytyczy¢ miejsce zamontowania skrzynki i po umocowaniu $rub zainstalowac skrzynke.
Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 60439-1:2003 [1].

5.2.7 Skrzynka Posredniczaca SP- Z2

Skrzynka majg by¢ zainstalowana przy drabinie w poblizu wtazu do komory zbiornika Z2. W celu jej
montazu nalezy wytyczy¢ miejsce zamontowania skrzynki i po umocowaniu $rub zainstalowac skrzynke.
Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 60439-1:2003 [1].

5.2.8 Skrzynka Posredniczaca SP-Z3

Skrzynka maja by¢ zainstalowana na zboczu zbiornikéw na istniejacym wsporniku. W celu jej montazu
nalezy wytyczy¢ miejsce zamontowania skrzynki i po umocowaniu $rub zainstalowa¢ skrzynke.
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Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 60439-1:2003 [1].

5.2.9 Skrzynka Posredniczaca SP-O

Skrzynka maja by¢ zainstalowana na istniejacym stupie oswietlenia zewnetrznego. W celu jej montazu
nalezy wytyczy¢ miejsce zamontowania skrzynki i po umocowaniu $rub zainstalowaé skrzynke.

Cato$¢ nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 60439-1:2003 [1].

5.2.10 Instalacje zasilajgce sitowe. grzejne, oswietleniowe i sterownicze

5.2.10.1 Wykonanie obwodow przewodami kabelkowymi

Na $cianach wewnetrznych budynku i na stropie nalezy wytrasowac¢ miejsca pod uchwyty dystansowe i
pod korytka kablowe. Nastgpnie nalezy przymocowaé¢ uchwyty do podloza i uchwyty do korytek.
Wykonaé przebicia przez $ciany i stropy. Nastgpnie nalezy rozwinaé¢ przewdd, sprawdzi¢, odmierzy¢ i
ucia¢ odpowiedniej dtugosci. Przewody poszczegdlnych obwodow nalezy przymocowaé do uchwytow.
Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.2.10.2 Montaz puszek rozgateznych fqczeniowych

Nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktorych umocowane beda puszki taczeniowe, nastgpnie wywierci¢ otwory
pod $ruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe i przymocowaé za pomoca wkretow puszki rozgatezne.
Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.2.10.3 Montaz tgcznikéw i gniazd wtykowych

Nalezy wyznaczy¢ miejsca na $cianach, w ktorych umocowane beda taczniki natynkowe i gniazda
wtykowe, nastepnie wywierci¢ otwory pod Sruby rozporowe, wbi¢ kolki rozporowe. Po czgsciowym
rozebraniu tacznikéw i gniazd wtykowych nalezy przymocowac je za pomoca wkretow do $ciany.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.2.10.4 Montaz opraw oswietleniowych wewnatrz.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca na stropie, w ktorych umocowane beda oprawy oswietleniowe, nastepnie
wywierci¢ otwory pod sruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe i przymocowaé za pomocg wkretow
oprawy oswietleniowe. Oprawy wiszace nalezy zamontowa¢ po wkreceniu w kotek rozporowy haka.
Nastepnie nalezy podiaczy¢ do obwodéw oswietleniowych pod zaciski taczeniowe oprawy lub za
posrednictwem ztacz.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.2.10.5 Montaz opraw osSwietleniowych na zewnatrz

Nalezy do tego celu wykorzysta¢ samochod z wysiggnikiem dostosowanym do wysokosci istniejacego
shupa. Oprawg zamocowaé na istniejacym wsporniku po wczesniejszym zabezpieczeniu przed korozja
wspornika. Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

UWAGA!

DOSTAWE I MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZAPEWNIA ZAMA WIAJACY
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5.2.10.6 Montaz instalacji uziemienia wyréwnawczego

Na $cianach wewngtrznych budynku istnieje potaczenie wyrownawcze z ptaskownika ocynkowanego Fe
Zn 25x4mm2, Za pomocg ptaskownika ocynkowanego Fe Zn 25x4mm2 nalezy podtaczy¢ go trwale do
metalowych obudéw urzadzen elektrycznych z jednej strony i do istniejacego potaczenia wyréwnawczego
z drugiej strony.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.3 Ujecia wody

5.3.1 Montaz Rozdzielnicy Pomiarowej RP-UW

Rozdzielnicg RP-UW nalezy zainstalowa¢ w linii ogrodzenia. Lokalizacja zgodnie z projektem. Istniejacy
kabel zasilania 2xYAKY4x70mm’ nalezy wprowadzi¢ i podiaczyé. Nalezy pamigtaé ze przed
wprowadzeniem kabli do rozdzielnicy nalezy pozostawiajac zapas okoto 3m w ksztalcie okrggu.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.3.2 Montaz Rozdzielnicy RZS-UW

Rozdzielnicg RZS-UW nalezy zainstalowac na posadzce poprzez kotwienie. Lokalizacja przy istniejacej
szafie agregatu pradotworczego w kontenerze. Z rozdzielnicy RP-UW nalezy wprowadzi¢ i podiaczy¢
obwdd zasilajacy wykonany przewodem YKsY5x16mm® w izolacji i z poliwinitowej zytami
miedzianymi, oraz z szafy agregatu przewéd OLFLEX CLASIC 5x16mm’ nalezy wprowadzié i
podlaczy¢. Pozostate przewody urzadzen ukladu technologicznego nalezy réwniez wprowadzié.

Prace wykona¢ zgodnie z normg [2] PN-IEC 60364

5.3.3 Montaz Rozdzielnicy RZ-SW2

Rozdzielnice RZ-SW2 nalezy zainstalowa¢ przy stupie oswietleniowym na ujeciu SW2. Lokalizacja
zgodnie z projektem. Istniejacy kabel zasilania 2xYAKY2x10mm® nalezy wprowadzi¢ i podlaczy¢.
Dodatkowo ze studni SW2 z zacisku PE poprowadzi¢ drut ocynkowany FeZn 6mm’ w celu spekienia
ochrony przeciwporazeniowej dla urzadzen zasilanych z rozdzielnicy RZ-SW2. Nalezy pamigtac ze przed
wprowadzeniem kabli do rozdzielnicy nalezy pozostawiajac zapas okoto 3m w ksztalcie okrggu.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.3.4 Skrzynka Posredniczaca SP-SW1

Rozdzielnica ma by¢ zainstalowana wewnatrz obudowy studni. W tym celu nalezy wytyczy¢ miejsce
zamontowania rozdzielnicy. Nastepnie wykonaé¢ otwory w wewnetrznej $cianie obudowy studni.

5.3.5 Instalacja uziemienia wyréwnawczego w studni SW1

W celu wyrownania potencjaldw nalezy polaczy¢ z rura stalowa wiertnicza przy uzyciu plaskownika
ocynkowanego Fe Zn 25x4mm?2 za posrednictwem ktdrego nalezy wykona¢ polaczenia wszystkich czgsci
metalowych znajdujacych si¢ w obudowie studni takich jak drabinka i wtaz studni. Nalezy zastosowacé si¢
do normy [5] PN-IEC 61024-1-1:2001

5.3.5 Skrzynka Posredniczaca SP-SW2

Rozdzielnica ma by¢ zainstalowana wewnatrz obudowy studni. W tym celu nalezy wytyczy¢ miejsce
zamontowania rozdzielnicy. Nastepnie wykona¢ otwory w wewngtrznej $cianie obudowy studni.
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5.3.6 Instalacja uziemienia wyrownawczego w studni SW2

W celu wyrdéwnania potencjaldw nalezy potaczy¢ z rura stalowa wiertnicza przy uzyciu ptaskownika
ocynkowanego Fe Zn 25x4mm?2 za posrednictwem ktdrego nalezy wykonaé polaczenia wszystkich czgsci
metalowych znajdujacych sie w obudowie studni takich jak drabinka i wtaz studni. Nalezy zastosowac¢ si¢
do normy [5] PN-IEC 61024-1-1:2001

5.3.7 Skrzynka Posredniczaca SP-O

Skrzynka majq by¢ zainstalowana na istniejacym stupie oswietlenia zewnetrznego. W celu jej montazu
nalezy wytyczy¢ miejsce zamontowania skrzynki i po umocowaniu $rub zainstalowac skrzynke.
Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 60439-1:2003 [1].

5.3.8 Instalacje zasilajace sitowe. grzejne, oswietleniowe i sterownicze

5.3.8.1 Wykonanie obwodoéw przewodami kabelkowymi

Na $cianach wewngtrznych budynku i na stropie nalezy wytrasowac¢ miejsca pod uchwyty dystansowe i
pod korytka kablowe. Nastepnie nalezy przymocowaé uchwyty do podioza i uchwyty do korytek.
Wykona¢ przebicia przez $ciany i stropy. Nastepnie nalezy rozwinaé przewodd, sprawdzi¢, odmierzy¢ i
ucia¢ odpowiedniej dtugosci. Przewody poszczegdlnych obwodow nalezy przymocowaé do uchwytow.
Prace wykona¢ zgodnie z normg [2] PN-IEC 60364

5.3.8.2 Montaz puszek rozgateznych taczeniowych

Nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktorych umocowane beda puszki taczeniowe, nastgpnie wywierci¢ otwory
pod $ruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe 1 przymocowac za pomoca wkretdéw puszki rozgatezne.
Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.3.8..3 Montaz facznikéw i gniazd wtykowych

Nalezy wyznaczy¢é miejsca na $cianach, w ktorych umocowane beda taczniki natynkowe i gniazda
wtykowe, nastepnie wywierci¢ otwory pod $ruby rozporowe, wbi¢ kolki rozporowe. Po czgsciowym
rozebraniu tacznikow i gniazd wtykowych nalezy przymocowac je za pomoca wkretow do Sciany.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.3.8.4 Montaz opraw oswietleniowych wewnatrz.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca na stropie, w ktérych umocowane beda oprawy oswietleniowe, nastgpnie
wywierci¢ otwory pod $ruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe i przymocowaé za pomoca wkretow
oprawy oswietleniowe. Oprawy wiszace nalezy zamontowa¢ po wkreceniu w kotek rozporowy haka.
Nastgpnie nalezy podlaczyé do obwoddéw oswietleniowych pod zaciski taczeniowe oprawy Iub za
posrednictwem ztacz.

Prace wykona¢ zgodnie z norma [2] PN-IEC 60364

5.3.8.5 Montaz opraw oswietleniowych na zewnatrz

Nalezy do tego celu wykorzysta¢ samochdd z wysiggnikiem dostosowanym do wysokosci istniejacego
stupa. Opraweg zamocowacé na istniejacym wsporniku po wczesniejszym zabezpieczeniu przed korozja
wspornika.

Prace wykona¢ zgodnie z normg [2] PN-IEC 60364
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5.4 Wykonanie rowéw kablowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow rowow kablowych, shizby geodezyjne powinny
dokona¢ trasowania projektowanych linii kablowych.

Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Menadzera Projektu.

Gigbokos¢ rowu kablowego, mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ 0,9m, szeroko$¢ rowu 0,4m.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

5.5 Uktadanie kabli w rowach kablowych

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac kable zgodne z dokumentacja projektowa.

Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Kable nalezy ukfada¢ na
dnie rowu kablowego, na warstwie piasku grubosci, co najmniej 10cm.

Ulozone kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego grubosci, co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej
trasy, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Odleglo$¢ folii od kabla powinna
wynosié¢, co najmniej 25cm. Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o
grubosci 0,4-0,6mm. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wigksza niz 20
cm. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 0.7m i 0.9m na terenach uprawowych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, zaleca si¢ pozostawienie 2,5m zapaséw kabla.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie,
rozciaganie patrz rys. 3.0 pt. ,,Prowadzenie kabli w ziemi”

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien byc
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

5.6 Ukladanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu
(PCW) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Dla ochrony kabla ukladanego w ziemi stosowac polietylenowe rury typu DVK, dla ochrony kabla
wyprowadzonego na stup linii napowietrznej rury typu SV.
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Uktadanie rur ochronnych wykona¢ zgodnie z norma.

Glebokos¢ utozenia rur mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna wynosié:
50cm — przy uktadaniu kabla pod chodnikami

70cm — przy uktadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

100cm - przy uktadaniu kabla w czgsciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwalym podtozu zaleca si¢ utozenie rur rezerwowych.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie obok siebie.

W jednej rurze powinien by¢ utoZzony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wiazka kabli jednozytowych.
Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewngtrzna rury ochronne;j
byta nie mniejsza niz 1.5 krotna zewnetrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraé si¢ o
krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z
materiatow wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;j.

Po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci
oraz zamuleniem.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych- pionowa przy skrzyzowaniu, pozioma przy zblizeniu:
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 25cm,
pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu
50cm, pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi wodociagowe, $cickowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyzowaniu
50cm ( kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych) , pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzi¢ w przepustach
kablowych) , pozioma przy zblizeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,,Prowadzenie kabli w ziemi”

5.7 Uktadanie kabli w budynkach

Kable w budynkach mozna uklada¢ bezposrednio przy scianach, na odpowiednio przygotowanych
konstrukcjach nosnych, w kanalach kablowych, w bruzdach wykonanych w posadce. Kabel przy
wprowadzaniu do budynku winien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ostona w
postaci rury powinna mie¢ Srednice wewngtrzng réwng co najmniej 1.5 krotnej Srednicy zewnetrznej
kabla. Po wciagnigciu kabla przez rure do wngtrza pomieszczenia oba konce rury nalezy uszczelni¢. Kable
powinny by¢ przymocowane do $cian, sufitéw i konstrukcji wsporczych za pomoca uchwytow.

5.8 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace nazweg uzytkownika kabla, napigcie
znamionowe i nazwg¢ linii kablowej, typ kabla, rok utozenia.

Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwalymi oznacznikami trasy-
stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w
miejscach zmiany kierunku kabla, w miejscach skrzyzowan lub zblizen z innymi urzadzeniami
podziemnymi.
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5.9 Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy stosowa¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

6. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych w ramach przeprowadzonego remontu nalezy wykonywac
kazdorazowo po wykonaniu danej roboty a w szczegolnosci, te ktdre ulegaja

zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jakosci i odbior robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot budowlanych, rozbiorek i remontow. Uwagi dotyczace jakosci i
kompletnosci wykonanych robot nalezy udokumentowaé zapisem do Dziennika Budowy. Odbior robdt
lub elementu nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub protokdle z udziatem Wykonawcy i Menadzera
Projektu.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a/ czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- opis dzialan zapewniajacych bezpieczenstwo i higien¢ pracy podczas wykonywania robot;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw itp. b/ czesé
szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoiw,
kruszyw itp.;

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

sposéb 1 procedure pomiaréw i badan ( rodzaj, czgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot;

sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymagane;j
jakosci wykonania robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u Zrddla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowat specyfikacja techniczna.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawceg.

6.6 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt a. i ktore spelniaja wymogi specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacj¢ techniczna, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj a tych wymagan beda
odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy.

6.7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy 1 inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnoscei:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow roboét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje
wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ do jego tresci.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne.z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Zakres niezbgdnych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca .

W zwiazku z odbiorem umowa migdzy inwestorem a wykonawca powinna zawieraC nastepujace
ustalenia:

a)Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (W
uzgodnieniu z projektantem):

b)Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

¢) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d)Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e)Zakres ilosciowy (poziom) prac zwiazanych z kontrola dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f)Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g)Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtoérzenie badan po
naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie robdt powinna okresla¢ rodzaj i liczbg urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane
( przez powotanie si¢ na projekt wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji).
Jesli wymagania techniczne poszczegolnych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno
odpowiada¢ tym wymaganiom.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymaganag do celu czg$ciowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawecg i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objgtosci
beda wy liczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Iosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly czas trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym przejeciem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehlione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a/ odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbior czgsciowy,

¢/ odbiér koncowy,

d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji robot ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony
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niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem w dziennik
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
uwzgledniajac dokumentacje projektowat uprzednie ustalenia.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
inspektor nadzoru.

8.3 Odbiér koncowy robot.

0Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot uzupehiajacych lub poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
konicowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1/ Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

61 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacja techniczna i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze
specyfikacja techniczna i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
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zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11) Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiér ostateczny robot

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowiazujacych przy
dokonywaniu odbioru koncowego.

9. Prace tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wltasnym kosztem do:

przygotowania , urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem oséb trzecich,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy .

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamowienia, w szczegolnosci prac wykonywanych
przez podwykonawcow,

ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;,

10. Dokumenty odniesienia- Przepisy i normy.

[1] PN EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

[2] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

[3] PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepig¢. Zalecenia wyboru i stosowania

[4] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[5] PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

[6] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy Kod IP
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11.

rys.
rys.

rys.

Rysunki

1.0 pt. ,,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Hydroforni-stan istniejacy”
1.1 pt. ,,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Hydroforni-stan projektowany”
. 1.2 pt. ,,Budynek Hydroforni. Urzadzenia, oswietlenie, gniazda, instalacja wyréwnawcza

. 1.3 pt. ,Schemat ideowy modernizacji hydroforni”

. 1.4 pt. ,Rozdzielnia Pomiarowa Hydroforni RP-H”

. 1.5 pt. ,,Zlacze Kablowe Hydroforni ZK-H”,

. 1.6 pt. ,Rozdzielnia Gliéwna Hydroforni RG-H”

. 1.7 pt. ,Rozdzielnia Zasilajaco Sterownicza Hydroforni RZS-H”

. 1.8 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-Z1 i SP-Z2”

. 1.9 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-Z3”

. 1.10 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-O”

. 2.0 pt. ,,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Ujecia Wody-stan istniejacy”

2.1 pt. ,,Lokalizacja kabli elektrycznych i rozdzielnic na terenie Ujecia Wody-stan

projektowany”

. 2.2 pt. ,.Schemat ideowy modernizacji Ujecia Wody”

. 2.3 pt. ,,Rozdzielnia Pomiarowa Ujecia Wody RP-UW”

. 2.4 pt. ,Rozdzielnia Zasilajagco Sterownicza Ujecia Wody RZS-UW”
. 2.5 pt. ,Rozdzielnia Zasilajaca RZ-SW2”

. 2.6 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-SW1”

. 2.7 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-PG1”

. 2.8 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-PG2”

. 2.9 pt. ,,Skrzynka posredniczaca SP-O”

. 3.0 pt. ,,Prowadzenie kabli w ziemi”
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12. Tabele

Tabela 1.1 — Zestawienie przewodow i kabli dla Hydroforni
Tabela 1.2 — Zestawienie materiatéw rozdzielni RP-H

Tabela 1.3 — Zestawienie materiatlow rozdzielni ZK-H

Tabela 1.4 — Zestawienie materiatéw rozdzielni RG-H

Tabela 1.5 — Zestawienie materialow rozdzielni RZS-H
Tabela 2.1 — Zestawienie przewodéw i kabli dla Ujecia Wody
Tabela 2.2 — Zestawienie materialow rozdzielni RP-UW
Tabela 2.3 — Zestawienie materiatlow rozdzielni RZS-UW

Tabela 2.4 — Zestawienie materiatéw rozdzielni RZ-SW2
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12. Zalaczniki

Zatacznik 1.2 - karta katalogowa agregatu pradotworczego
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